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UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO 

nr IR ............. 

 

zawarta w dniu ...................... 2016 r. w Wałczu pomiędzy: 

 

Powiatem Wałeckim, adres: ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, NIP: 765-16-76-498, 

reprezentowanym przez: …  

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

… (nazwa albo imię i nazwisko osoby fizycznej), adres: …, KRS/PESEL: …, zwanym dalej 

„Wykonawcą”, reprezentowanym przez: … - … (reprezentacja musi wynikać z wpisu do właściwego 

rejestru lub z pełnomocnictwa)  

łącznie zwanymi dalej „Stronami” 

 

Wykonawca, którego oferta została wybrana z pominięciem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych, z uwagi na treść jej art. 4 pkt 8 (zamówienie, którego wartość 

nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro) zawiera z Zamawiającym 

Umowę o następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot Umowy 

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonywania funkcję inspektora nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314Z 

na odcinku Stacja PKP Strączno – m. Strączno długości 1.222 mb w km 8+883 ÷ 10+105 (droga 

relacji Nakielno-Strączno)”. 

  

§ 2. 

1. Wykonawca ponosi ryzyko sprawdzenia czy Zamawiający dostarczył dokumentację techniczną               

w zakresie przewidzianym w Umowie oraz czy dokumentacja ta jest kompletna z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć. 

2. Wykonawca oświadcza, że zaznajomił się z warunkami lokalnymi, w których będzie realizowany 

przedmiot Umowy. 

 

§ 3. 

Zakres obowiązków Wykonawcy 

1. Do ogólnych obowiązków Wykonawcy należy: 

a) koordynacja i nadzór w zakresie robót budowlanych branży drogowej nad realizacją zadania 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa budowlanego oraz zgodnie                   

z postanowieniami odpowiednich decyzji, pozwoleń na prowadzenie budowy i umowy                      

z wykonawcą o roboty budowlane; 

b) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych                   

i finansowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego; 

c) zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja swojej 

działalności z wymaganiami Zamawiającym. 

2. Obowiązki na etapie poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych: zapoznanie się z 

dokumentacją projektową, ofertą wykonawcy robót budowlanych oraz umową z wykonawcą robót 

budowlanych; 

3. Obowiązki na etapie prowadzenia robót budowlanych: 

a) ścisła współpraca z projektantami pełniącymi nadzór autorski; 

b) uczestnictwo w protokolarnym przekazaniu wykonawcy terenu budowy; 

c) nadzorowanie budowy w celu sprawdzenia, jakości wykonywanych robót oraz 

wbudowywanych materiałów zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych, wiedzą techniczną i praktyką inżynierską w częstotliwości zapewniającej 
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skuteczny nadzór (minimum 1 raz w tygodniu) oraz potrzeb Zamawiającego i wykonawcy 

robót; 

d) dostosowanie czasu pracy do czasu pracy wykonawcy robót i wymagań Zamawiającego, 

e) w razie pilnej konieczności Wykonawca zobowiązany jest stawić się na teren budowy 

najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji; 

f) organizacja nadzoru w sposób zapewniający terminowość dokonywanych odbiorów robót                  

i prób technicznych, eliminując możliwość powstawania opóźnień w realizacji; 

g) kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku; 

h) wstrzymywanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z 

wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót i niezwłocznego 

pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o tym fakcie; 

i) w porozumieniu z Zamawiającym każdorazowo zawiadamianie właściwego organu nadzoru 

budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa 

budowy i ochrony środowiska a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach 

technicznych; 

j) reprezentowanie Zamawiającego na jego wniosek w kontaktach z osobami trzecimi  

w sprawach związanych z realizacją inwestycji; 

k) egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych nieskrępowanego dostępu do terenu 

budowy, wszelkich miejsc pozyskiwania, wytwarzania, wmontowania, składowania lub 

przygotowywania materiałów i urządzeń do wbudowania; 

l) zatwierdzanie wszelkich materiałów i urządzeń przewidzianych przez wykonawcę robót do 

zastosowania; 

m) kontrola i przechowywanie dokumentów, jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, 

instrukcji obsługi w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów wadliwych lub 

niedopuszczonych do stosowania w budownictwie w Polsce. Ocena ich zgodności  

z dokumentacją projektową a w przypadku zastosowania przez wykonawcę robót materiałów  

i urządzeń równoważnych ocena ich równoważności z przewidzianymi w dokumentacji 

technicznej w uzgodnieniu z nadzorem autorskim i Inwestorem; 

n) sprawdzanie autentyczności wymienionych powyżej dokumentów oraz certyfikatów, 

zabezpieczeń, gwarancji i własności urządzeń, za które zgodnie z umową odpowiedzialny jest 

wykonawca robót; 

o) informowanie Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach 

występujących podczas realizacji robót oraz podejmowanych działaniach zapobiegawczych                

i naprawczych; 

p) organizowanie i przewodniczenie, co tygodniowym (a w przypadku wystąpienia potrzeby – 

częściej) naradom dotyczącym postępu robót, w których udział biorą przedstawiciele 

wszystkich zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron oraz sporządzanie 

protokołów z tych narad oraz przekazywanie ich Zamawiającemu i wykonawcy robót                        

w terminie 5 dni od dnia narady; 

q) bieżące egzekwowanie ustaleń z narad dotyczących postępu prac oraz narad technicznych; 

r) monitorowanie postępu robót pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym                     

i czasowym, sprawdzanie ich zaawansowania z obowiązującym harmonogramem rzeczowo – 

finansowym; 

s) kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów i urządzeń; 

t) nadzorowanie badań wbudowywanych materiałów i wyrobów (prefabrykatów) 

wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych; 

u) zatwierdzanie przedstawionych metod wykonania robót budowlanych, włączając w to roboty 

tymczasowe i zabezpieczające zaproponowane przez wykonawcę robót; 

v) nadzorowanie przeprowadzonych prób i rozruchów oraz weryfikacji i zatwierdzania 

opracowanych przez wykonawcę robót budowlanych instrukcji eksploatacyjnych, w celu 

ułatwienia przekazania Zamawiającemu obiektów do eksploatacji; 

w) dokonywanie bez zbędnej zwłoki odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu  

i dokumentowanie tych czynności; 
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x) sprawdzanie wykonanych robót i powiadomienia wykonawcy robót o wykrytych wadach, 

określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 

y) sporządzanie pisemnego poświadczenia o usunięciu wad przez wykonawcę robót, 

z) przeprowadzenie odbiorów częściowych, zanikających oraz odbioru warunkowego  

i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez 

wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru; 

aa) poświadczanie terminu zakończenia robót; 

bb) sprawdzenia i przekazania Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów  

i innych dokumentów przygotowanych przez wykonawcę robót po zakończeniu robót; 

cc) doradzania Zamawiającemu w zakresie roszczeń i sporów z wykonawcą robót oraz w zakresie 

problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia robót budowlanych; 

dd) powiadomienie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót oraz 

rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie 

budowy; 

ee) przeprowadzenie końcowej inspekcji przed odbiorem końcowym oraz przygotowanie listy 

wad oraz innych brakujących dokumentów, które miały być złożone zgodnie  

z umową przez wykonawcą robót; 

ff) zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie 

dostarczenia jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową                

w formie ustalonej z Zamawiającym; 

3. Wykonawca może wnioskować do Zamawiającego o: 

a) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej; 

b) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy wykonawca robót nie usunie ich                  

w wyznaczonym terminie; 

c) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnych 

inspektorów, rzeczoznawców i laboratoria; 

d) zmianę w harmonogramie rzeczowo – finansowym robót oraz terminu zakończenia robót                  

w umowie z wykonawcą robót; 

e) konieczność zlecenia wykonania robót dodatkowych i zamówień dodatkowych. 

4. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego Wykonawca jest 

upoważniony i zobowiązany do: 

a) bezzwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu konieczności 

zamówień dodatkowych; 

b) przygotowania dla Zamawiającego protokołu sporządzonego przy udziale przedstawicieli 

wykonawcy robót, nadzoru autorskiego zawierającego opis powstałych problemów 

technicznych, koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, opis niezbędnych do 

zamówień dodatkowych; 

c) przedstawienie Zamawiającemu sprawdzonej kalkulacji kosztów wykonawcy robót na 

wykonanie zamówień dodatkowych; 

d) wydanie polecenia wykonania zamówień dodatkowych wyłącznie po uzyskaniu pisemnej (pod 

rygorem nieważności) akceptacji Zamawiającego (zamówienie dodatkowe udzielane będzie 

przez Zamawiającego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

5. Na etapie po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) uczestnictwa w odbiorze robót i sporządzenie protokołu odbioru robót końcowego; 

b) przygotowania rozliczenia rzeczowego i końcowego z realizacji umowy na roboty 

budowlane,  

c) dokonywania inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz z robotami związanymi                        

z usunięciem wad przez cały okres trwania rękojmi i gwarancji; 

d) odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad i pisemne poświadczenie tego faktu 

przez cały okres trwania rękojmi i gwarancji; 

e) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń                      

i sporów. 
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6. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych – bez oddzielnego 

wynagrodzenia. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przeglądach gwarancyjnych na 7 dni przed 

wyznaczonym terminem przeglądu. 

 

§ 4. 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe wymagane przez 

aktualnie obowiązujące przepisy prawa do wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności 

wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane zwanej dalej Prawem 

budowlanym, przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami, mającymi bezpośrednie 

zastosowanie dyrektywami i normami UE oraz innymi obowiązującymi przepisami mającymi 

zastosowanie do przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca nie ma prawa do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, mogących rodzić 

skutki finansowe dla Zamawiającego oraz występowania w jego imieniu bez jego zgody, pod 

rygorem odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z wyłącznej winy Wykonawcy. 

 

§ 5. 

Zakres obowiązków Zamawiającego 

Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy: 

a) przekazanie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji Umowy; 

b) dokonywanie płatności wynagrodzenia za realizację Umowy w uzgodnionych terminach; 

c) utrzymywanie stałego kontaktu z Wykonawcą; 

d) podejmowanie decyzji w sprawach zastrzeżonych dla Zamawiającego związanych  

z realizacją Umowy; 

e) odbiór przedmiotu Umowy. 

 

§ 6. 

Termin realizacji przedmiotu Umowy 

Strony ustalają następujące terminy realizacji usługi: 

a) data rozpoczęcia: od dnia zawarcia Umowy; 

b) data zakończenia: po końcowym odbiorze wykonanego przedmiotu umowy na roboty 

budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2314Z na odcinku Stacja PKP 

Strączno – m. Strączno długości 1.222 mb w km 8+883 ÷ 10+105 (droga relacji Nakielno-

Strączno) zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót oraz oddanie Zamawiającemu obiekt do użytkowania (przedmiot Umowy) oraz po 

całkowitym rozliczeniu inwestycji z wykonawcą robót; 

c) przewidywany termin zakończenia realizacji robót budowlanych: 30 października 2016 r. 

 

 

§ 7. 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 121 z późn. zm.), w wysokości: ......................... zł (słownie: ........................ złotych 00/100).  

2. Ustala się, że zakres prac powierzonych Wykonawcy do wykonania w ramach Umowy, tak jak to 

oznaczono w przekazanej Wykonawcy dokumentacji, poziom inflacji w okresie realizacji 

Umowy jak również zmiana kursu złotego oraz wszelkie inne okoliczności mogące powodować 

wzrost kosztów realizacji przedmiotu Umowy stanowią element ryzyka Wykonawcy i nie będą 

stanowiły podstawy do zmiany umówionego wynagrodzenia ryczałtowego. 

 

 

§ 8. 

Warunki płatności 

1. Rozliczenie za wykonany przedmiot Umowy w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 
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2314Z na odcinku Stacja PKP Strączno – m. Strączno długości 1.222 mb w km 8+883 ÷ 10+105 

(droga relacji Nakielno-Strączno)” odbędzie się na podstawie faktury końcowej.  

2. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez Inwestora protokołu końcowego odbioru 

stwierdzającego wykonanie usługi. Faktura VAT zostanie wystawiona na Powiatowy Zarząd 

Dróg, ul. Kołobrzeska 60B/2, 78-600 Wałcz, NIP 765-14-99-139 i doręczona Zamawiającemu w 

dniu odbioru odbioru końcowego.  

3. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy,                    

w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury 

VAT. 

4. Ustala się, że datą dokonania płatności jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 9. 

Inspektorzy nadzoru 

1. Ze strony Wykonawcy nadzór inwestorski pełni inspektor nadzoru robót budowlanych branży 

drogowej ............ o uprawnieniach ............... 

2. Każda zmiana inspektora nadzoru wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

 

§ 10. 

Podwykonawcy 

1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda 

Zamawiającego. 

2. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę  umowy  

z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 

określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że 

wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje 

przy pomocy podwykonawców - za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót 

wykonywanych przez podwykonawców. 

 

§ 11. 

Kary umowne 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

1) wypowiedzenie Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca, w wysokości 15% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1., 

2) za nieprzybycie na teren budowy pomimo wcześniejszych ustaleń terminu pobytu, ustalonych 

z Zamawiającym, w wysokości 200,00 zł za każdą nieobecność. 

3) za brak udziału w odbiorach 200,00 zł za każdą nieobecność. 

 

§ 12. 

Ubezpieczenie  

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

deliktowej i kontraktowej na czas wykonywania przedmiotu Umowy w zakresie wypadków 

mogących wystąpić w trakcie jego wykonywania. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia, w tym do 

opłacania wszystkich należnych składek. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia, w tym 

dowody opłacenia składek. 

 

 

§ 13. 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa obejmuje całość uprawnień i zobowiązań Stron. Żadna ze Stron w razie jakiegokolwiek 

sporu dotyczącego realizacji Umowy albo też interpretacji jej zapisów nie będzie uprawniona do 

powoływania się na jakiekolwiek wcześniejsze ustalenia i oświadczenia, podjęte lub wyrażone  w 
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formie ustnej albo pisemnej, z wyjątkiem tych, które wyraźnie zawarte są w Umowie. 

2. Nieważność jednego lub więcej postanowień Umowy nie pociąga za sobą nieważności innych jej 

postanowień, chyba, że nieważnością są dotknięte istotne postanowienia tej Umowy; z treści 

Umowy wynika, że bez postanowień dotkniętych nieważnością nie zostałaby ona zawarta bądź 

też obowiązujące przepisy prawa przewidują inny skutek takiej nieważności. 

3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, Strony zobowiązują się do prowadzenia w dobrej wierze 

negocjacji zmierzających do zastąpienia nieważnych postanowień Umowy, (jeżeli taka sytuacja 

będzie miała miejsce) przez postanowienia, które będą w pełni ważne i skuteczne, jak również 

będą w maksymalnym stopniu zbliżone – w odniesieniu do wywieranych przez nie skutków 

ekonomicznych oraz intencji Stron zawierających Umowę w obecnej treści  – do postanowień 

dotkniętych nieważnością. 

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z wykonywania Umowy będą rozstrzygane przez sąd 

miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy prawa 

polskiego. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi 

oryginał i po jednym z nich otrzymuje każda ze Stron. 

 

 

 Zamawiający        Wykonawca 

 

     

 


