UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
nr.../...

zawarta w Walczu w dniu ... 2012 r. pomiedzy:

Powiatem Wateckim, adres: ul. Dabrowskiego 17, 78-600 Walcz, NIP: 765-16-76-498, zwanym

dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez: Bogdana Wankiewicza — Starost¢ 1 Jerzego
Goszczynskiego — Wicestarostg
a

... (nazwa albo imie i nazwisko osoby fizycznej), adres: ... zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w ...
pod nr KRS: ... (dla 0sob prawnych)/ewidencji dzialalno$ci gospodarczej prowadzonej przez ... pod nr
... (dla osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg, w tym w ramach spotki cywilnej),
NIP: ... PESEL.: ... (tvlko dla 0so6b fizycznych prowadzgcych dziatalnos¢ gospodarczq, w tym w ramach
spotki cywilnej), zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym przez: ... - ... (reprezentacja musi
wynikac z wpisu do wiasciwego rejestru lub z pefnomocnictwa)

lacznie zwanymi dalej Stronami

Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana po przeprowadzeniu przez Zamawiajgcego postepowania
o udzielenie zaméwienia na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), w trybie przetargu nicograniczonego, zawiera
z Zamawiajacym Umowe o nastepujacej tresci:

§1.
OSWIADCZENIA WYKONAWCY
Wykonawca o§wiadcza, ze:

1) posiada stosowne doswiadczenie i wiedz¢ w zakresie robot budowlanych oraz
instalacyjnych, a takze dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakoSci
sprzetem 1 urzadzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywigzanie si¢ ze wszystkich
obowigzkow przewidzianych w Umowie;

2) wszystkie osoby, ktore beda uczestniczyly ze strony Wykonawcy, jak rowniez ze strony jego
wspotpracownikow, kontrahentow oraz podwykonawcéw, w wykonywaniu czynnos$ci
przewidzianych w Umowie, posiadajg niezbe¢dne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajace na
nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy;

3) jako$¢ sprzetu oraz urzadzen, z ktorych bedzie korzystal przy wykonywaniu robot
budowlanych nie bedzie odbiegaé¢ od tych, ktore zaangazowal w inne prowadzone przez
niego roboty budowlane;

4) nie bedzie brat udziatu w jakichkolwiek inwestycjach, ktore moga wplynaé negatywnie, na
jakos$¢ lub terminowos¢ wykonania obowiazkow przewidzianych w Umowie;

5) nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie upadiosciowe, likwidacyjne Iub
ukladowe oraz wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieja Zzadne okoliczno$ci mogace
spowodowa¢ wszczgcie takich postepowan;

6) nie istnieja zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajace lub
uniemozliwiajgce mu zawarcie Umowy oraz wykonanie jej postanowien.

§2.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.  Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ... w wysokosci 6%
ceny catkowitej podanej w ofercie za przedmiot Umowy, co stanowi kwot¢ w wysokosci: ... zt
(stownie: ...).

2. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 w 70 % zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany,
pozostala czgs¢ 30 % bedzie zwrocona nie pdzniej niz w 15. dniu po uplywie okresu rekojmi za
wady.

3. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 17 wystapi konieczno$¢ przedtuzenia
terminu  wykonywania przedmiotu Umowy, Wykonawca przed zmiang tego terminu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
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wykonania umowy albo, — jesli nie jest to mozliwe — do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy ze zmiany Umowy.

§ 3.
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
deliktowej na czas wykonywania przedmiotu Umowy w zakresie wypadkdéw mogacych wystapic
w trakcie jego wykonywania.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ciggtosci zawartej umowy ubezpieczenia, w tym do
oplacania wszystkich naleznych sktadek. Na kazde wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany jest przedlozy¢ dowody dotrzymania warunkow umowy ubezpieczenia, w tym
dowody optacenia sktadek.

§ 4.

PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy powierza wykonanie, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane
obejmujgce usprawnienie zarzadzania energig poprzez termomodernizacj¢ i zmian¢ sposobu
uzytkowania budynku po bylym Szpitalu Powiatowym na cele administracyjne Powiatu
Wateckiego — etap I zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia zawartym w SIWZ, dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz odda¢ Zamawiajacemu obiekt do uzytkowania (przedmiot Umowy).
Szczegotowy opis przedmiotu Umowy okresla zataczona do Umowy dokumentacja projektowa
oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie wykonywania robot budowlanych,
koniecznosci wykonania robot budowlanych zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjag projektowa, w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne
do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy okreslonego w ust. 1.
Zmiana, o ktorej mowa w ust. 3 wymaga jej uzgodnienia z Zamawiajagcym w porozumieniu
z projektantem oraz nie moze powodowac¢ wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy.

§5.

MATERIALY
Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatéw i urzadzen dostarczonych przez Wykonawce.
Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy materiatow i1 urzadzen nie sg obowigzujace i nalezy je
traktowaé, jako propozycje projektanta. Wykonawca moze zastosowaé materiaty i urzadzenia
rownowazne (nie gorsze) o parametrach techniczno — uzytkowych odpowiadajgcych parametrom
zaproponowanym w dokumentacji projektowej, z zastrzezeniem ust. 3 — 5.
Zamiana materialdow i urzadzen, o ktérych mowa w dokumentacji projektowej bedzie mozliwa
pod warunkiem uzyskania pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajgcego.
Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1 muszg odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz wymaganiom okre§lonym ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881 ze zm.).
Wykonawca obowigzany jest przekaza¢é na zadanie Zamawiajacego certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata
techniczng na materiaty uzyte przez Wykonawce do realizacji przedmiotu Umowy.

§6.
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonywanie przedmiotu Umowy rozpocznie si¢ w dniu zawarcia Umowy i zakonczy si¢ nie
p6zniej niz w dniu 30 maja 2012 r., z zastrzezeniem ust. 2.
Wykonawca nowa instalacje c.o. w minimum 60%, a wymiang stolarki okiennej i wykonanie
instalacji elektrycznej o§wietlenia wewnetrznego w catosci, wykona do dnia 20 grudnia 2012 r.
W terminie 7. dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca uzgodni z zamawiajgcym
harmonogram rzeczowo-terminowy wykonywanego przedmiotu Umowy, z ktérego powinna
wynika¢ kolejno$¢ realizacji robot budowlanych, czas realizacji i terminy wykonania
poszczegblnych elementow robot budowlanych.
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§7.
WYNAGRODZENIE

Za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie

kosztorysowe w rozumieniu art. 629 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z

1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe wedlug cen jednostkowych

okreslonych przez Wykonawce w kosztorysach ofertowych zataczonych do oferty przetargowej

oraz ilosci wykonanych robdt ustalonych powykonawczo na podstawie ksigzki obmiarow.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostalo ustalone przez Wykonawce na kwotg: ... zt

(stownie: ...) zgodnie z ofertg przetargowa.

Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy nie moze

przekroczy¢ kwoty: ... zt (slownie: ...) jakag Zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na

sfinansowanie zamdwienia.

Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie faktycznie wykonanych

ilosci robot wskazanych w kosztorysach powykonawczych sporzadzonych przy zastosowaniu cen

przyjetych przez Wykonawce w kosztorysach ofertowych: ceny jednostkowe pozycji, wartos$¢
pozycji, zestawienie materialow i urzadzen z cenami, zestawienie sprze¢tu z cenami, a takze przy
zastosowaniu tozsamych stawek robocizny, procentowych wskaznikow kosztow posrednich oraz
kosztow zakupu i zysku co w kosztorysach ofertowych, lecz nie wigksze niz kwota o ktérej mowa

w ust. 4.

W przypadku wystgpienia robot zaniechanych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio

zmniejszeniu. Podstawg okre§lenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robot bgdzie protokoét

konieczno$ci podpisany przez strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce metoda
uproszczong, zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru, uwzgledniajacy ilosci zaniechanych robot

z uwzglednieniem cen jednostkowych i wskaznikow cenotwdrczych wynikajacych z kosztorysow

ofertowych sporzadzonych przez Wykonawce, o ktorych mowa w ust. 5. Ww. dokumenty

stanowi¢ beda podstawe do zwarcia aneksu do Umowy.

Wskazniki jednostkowe stanowigce podstawe do wyliczenia ceny sg state do konca trwania

Umowy i nie podlegajg waloryzacji w trakcie obowigzywania Umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz odbyl wizje lokalng w obiekcie, w ktorym bedzie wykonywany

przedmiot Umowy i zdobyt wszystkie informacje pozwalajace na wiasciwg kalkulacje

wynagrodzenia i wykonanie robot.

Podstawa okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokdt koniecznosci

uzgodniony przez strony oraz Kkosztorys roznicowy sporzadzony przez Wykonawce metoda

uproszczong tj. okreSlajacy ilo$¢ jednostek przedmiarowych danego zakresu robot wedhug

technologii przyjetej w kosztorysie ofertowym stanowigcym podstawg obliczenia ceny w

kosztorysach ofertowych i cen jednostkowych przyjetych dla tych jednostek obmiarowych

(wielko$¢ ujemna) oraz ilos¢ jednostek przedmiarowych danego zakresu robot podlegajacych

wykonaniu wedhug nowej technologii i cen jednostkowych wyliczonych w poziomie cen z okresu

wykonania robdt wedtug nowej technologii (wielkos¢ dodatnia), przy czym cena jednostkowa dla
robot wykonywanych wedtug nowej technologii zostanie obliczona w sposéb okre§lony ponize;j:

1) stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich i zysku - begda tozsame z wielkoscig tych
sktadnikow cenowych zawartych w formularzu ofertowym;

2) ceny materiatow — wedtug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o
cenach materiatdw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI)
SEKOCENBUD, obowigzujagcych w danym okresie i zawierajacych ceny zakupu, a w
przypadku ich braku wedlug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym;

3) ceny sprzetu - wedlug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o
cenach pracy sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie, a w
przypadku ich braku wedlug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.

Tak sporzadzony kosztorys réznicowy po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez

Zamawiajacego, bedzie stanowit podstawe do zmiany umowy w formie aneksu do umowy w

zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robot

zamiennych po zawarciu z Zamawiajacym stosownego aneksu do umowy tylko wowczas, gdy
konieczno$¢ wykonania prac zamiennych wynika z opracowanej dokumentacji zamiennej,
niemoznosci wykonania prac przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

W przypadku koniecznosci przerwania rob6t lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu

umowy (zaniechania robot), Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie dochodzil roszczen z tego
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tytutu, z zastrzezeniem, ze w tym przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie jedynie za

faktycznie wykonane roboty oraz koszty robot zabezpieczajacych, o ile zostang potwierdzone

w protokole inwentaryzacji. Tres¢ ust. 5 stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku przerwania robot, Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajacego i

Inspektorow Nadzoru protokét inwentaryzacji, na dzien przerwania robot oraz zabezpieczy

przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony. Wynagrodzenie za wykonanie

ewentualnych robot zabezpieczajgcych zostanie ustalone na podstawie przedstawionych przez

Wykonawce kosztorysow sporzadzonych metodg uproszczona z uwzglednieniem cen

jednostkowych 1 wskaznikow cenotworczych wynikajacych z kosztorysow ofertowych

sporzadzonych przez Wykonawce, o ktérych mowa w ust. 5. Tak sporzadzony kosztorys po jego
uprzednim sprawdzeniu przez Inspektorow Nadzoru i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego bedzie
stanowi¢ podstaw¢ do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do umowy.

W przypadku wystgpienia robot dodatkowych nie wystepujacych w dokumentacji projektowe;j

i przedmiarach robot, a niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktérych rozmiaru nie

mozna bylo przewidzie¢ na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego,

Zamawiajacy zleci te roboty Wykonawcy. W przypadku wystgpienia takich robodt, ktorych

wyceny nie uwzgledniono w kosztorysach ofertowych ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy

odbywac si¢ bedzie na nastepujacych zasadach:

1) cena robocizny R oraz procent kosztow posrednich Kp i zysku Z zostang ustalone wedhug
danych z kosztorysow ofertowych Wykonawcy;

2) ceny jednostkowe materiatow wraz z kosztami zakupu ustalone zostang na poziomie $rednich
cen z kwartalnika Sekocenbud, na kwartat poprzedzajacy dzien wprowadzenia, a w przypadku
ich braku — na podstawie przedstawionych przez Wykonawce, po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego, faktur za zakup materiatow;

3) ceny sprz¢tu ustalone zostang na poziomie cen pracy sprzg¢tu z kwartalnik Sekocenbud na
kwartat poprzedzajacy dzien wprowadzenia;

4) naktady jednostkowe zostang ustalone w oparciu o normy KNR, normy zaktadowe Iub
kalkulacje wtasng Wykonawcy, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

Rozpoczecie wykonywania robot dodatkowych moze nastapi¢ jedynie na podstawie protokotu

koniecznosci sporzadzonego przez Zamawiajacego z udzialem Wykonawcy, oraz po

przedstawieniu przez Wykonawce kosztorysu sporzadzonego w oparciu o powyzsze zasady. Tak
sporzadzony kosztorys po jego uprzednim sprawdzeniu przez Inspektorow Nadzoru

i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego bedzie stanowi¢ podstawg do zmiany wynagrodzenia

Wykonawcy w formie aneksu do Umowy.

§8.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy
teren budowy, dokumentacje projektowa oraz specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych, decyzje o pozwoleniu na budowe wraz z dziennikiem budowy oraz wszelkie
decyzje, wytyczne i pozwolenia wydane zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami
prawa.
Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski nad wykonywaniem robot budowlanych.
Zamawiajacy na zadanie Wykonawcy udzieli pelnomocnictwa niezbedne do wykonania
przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy przystapi do odbioru i odbierze przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami
okreslonymi w Umowie oraz zaptaci Wykonawcy umoéwione wynagrodzenie.

§9.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z zaleceniami
1 wymaganiami Zamawiajacego, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru robdt, oraz z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa, zasadami wiedzy
technicznej i zaleceniami nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
1) szczegotowego sprawdzenia w terenie warunkdéw wykonywania przedmiotu Umowy;
2) wykonania i utrzymania na swoj koszt zaplecza budowy oraz strzezenia mienia znajdujgcego

si¢ natereniec budowy, atakze zapewnienia warunkow bezpieczenstwa realizacji robot
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budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty
budowlane oraz dba¢ o stan techniczny iprawidlowos$¢ oznakowania przez caly czas
wykonywania rob6t budowlanych, zapewni¢, w bezpieczny sposob ciaglos¢ ruchu
drogowego na wszystkich $ciezkach, drogach, chodnikach, uzywanych przez niego podczas
prowadzenia robot budowlanych oraz uzyska¢ wszystkie niezbedne do tego celu uzgodnienia
i pozwolenia. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ zateren budowy od chwili
przejecia terenu budowy oraz zobowigzuje si¢ wykonaé wszelkie przytacza do celow budowy
oraz ponosi¢ wszelkie koszty z tym zwigzane;

3) zagospodarowania terenu budowy, dla celow wykonywania robot budowlanych, w granicach
wskazanych przez Zamawiajacego. W ramach zagospodarowania nalezy przewidzie¢
odpowiednie o$wietlenie oraz wykonanie ogrodzenia terenu budowys;

4) prowadzenia na biezagco dokumentacji budowy w tym dziennika budowy oraz umieszczenia
tablicy informacyjnej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

5) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach i brakach w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej wykonania iodbioru robét, niezwlocznie od ich
ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialno$ci za szkody wynikle wskutek niepowiadomienia
o ich istnieniu;

6) umozliwiania wstgpu nateren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawa Prawo budowlane oraz udost¢pniania im
danych i informacji wymaganych zgodnie z ta ustawa;

7) umozliwienia wstepu na teren budowy innym gestorom sieci, ktérzy beda we wiasnym
zakresie (wczesniej uzgodnionym z Zamawiajagcym i Wykonawcg) réwnolegle prowadzi¢
prace na terenie budowy;

8) pisemnego zgloszenia wykonanych robot budowlanych do odbioru koncowego;

9) zapewnienia potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania, jako$ci materiatow,
jakosci robot budowlanych wykonywanych z tych materiatow;

10) przeprowadzania i przedstawiania Zamawiajacemu wynikéw wymaganych przepisami badan,
pomiaré6w oraz niezbgdnych atestow, S$wiadectw, certyfikatow iinnych dokumentow
stwierdzajacych, jako§¢ wbudowanych materiatow;

11) stosowania w czasie wykonywania robot budowlanych wszystkich przepisow dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne optaty i kary za naruszenie
w trakcie wykonywania robdt budowlanych norm i przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska obcigzaja Wykonawce;

12) utrzymania w czasie wykonywania robdot budowlanych terenu budowy, =z dazeniem
do minimalizacji przeszkod komunikacyjnych, biezacego usuwania zbednych materiatow,
odpadow i $§mieci. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce przyjecie odpadow
przez sktadowiska i dokonanie stosownych opfat;

13) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robot budowlanych albo ich
cze$ci badz urzadzen — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swoj
koszt;

14) zabezpieczenia drog isciezek prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére moze
spowodowa¢ transport isprzet Wykonawcy. W szczegdlnosci dostosowania  si¢
do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatdw sprzgtu
do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach i §ciezkach;

15) sprzatania na biezaco drog i ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu
i $rodkow transportu Wykonawcy, jego podwykonawcéw i dostawcow, a w przypadku
spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowg naprawg;

16) uczestnictwa w wyznaczonych przez Zamawiajacego spotkaniach dotyczacych wykonywania
przedmiotu Umowy;

17) zatrudnienia na okres wykonania robot budowlanych i usuwania wad:

a) wykwalifikowanego personelu kierowniczego oraz osob posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi,

b) wykwalifikowanych, przyuczonych iniewykwalifikowanych robotnikow, niezbgdnych
dla odpowiedniego iterminowego wykonania zobowigzan Wykonawcy wynikajacych
z Umowy,

¢) podwykonawcow posiadajacych personel o kwalifikacjach opisanych w § 9 ust. 2 pkt 17
lit. aib;
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18) wykonywania wszystkich robot budowlanych objetych Umowa, w taki sposéb, aby nie
zaktoca¢ w stopniu wigkszym niz jest to niezbgdne intereséw 0sob trzecich;

19) uporzadkowania terenu budowy i przekazania go po zakonczeniu robdt budowlanych Zama-
wiajgcemu;

20) skompletowania i przekazania Zamawiajagcemu wszystkich wymaganych prawem
dokumentow niezbednych do zawiadomienia o zakonczeniu budowys;

21) wykonania dokumentacji powykonawczej w sposéb umozliwiajgcy jednoznaczng
identyfikacje 1 doktadng lokalizacje przestrzenng wszystkich robot, uzytych materiatéw oraz
dokonanych odkry¢.

§ 10.

PODWYKONAWCY
W celu sprawnego wykonania robot budowlanych i zapewnienia dobrej ich jako$ci, Wykonawca
moze zleci¢ cze$¢ robot budowlanych do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robot
budowlanych przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajacych z Umowy.
Zamawiajagcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty budowlane w sposéb wadliwy, niezgodny z Umowg 1 przepisami prawa.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.
Umowa pomigdzy Wykonawca a podwykonawcag musi by¢ zawarta zgodnie z odpowiednimi
przepisami Kodeksu cywilnego. W przypadku zamiaru zawarcia umowy z podwykonawca,
Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego w nastgpujacym
trybie:

1) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu  wniosek wraz  zprojektem  umowy
z podwykonawca,

2) wterminie do 14. dni od dnia przedstawienia wniosku Wykonawcy, Zamawiajacy udzieli
na piSmie zgody na zawarcie umowy albo — podajac uzasadnienie — zgtosi sprzeciw lub
zastrzezenia do projektu umowy,

3) zgloszenie w powyzszym terminie sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajgcego do
projektu umowy bedzie réwnoznaczne z odmowa udzielenia zgody,

4) w przypadku odmowy okreslonej w pkt 3, Wykonawca ponownie przedstawi projekt umowy
z podwykonawca w powyzszym trybie, uwzgledniajacy zastrzezenia i uwagi zgltoszone przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcami zostaly sporzadzone na piSmie
i przekaze Zamawiajagcemu kopi¢ kazdej umowy niezwlocznie, lecz nie pozniej niz do 7 dni
od daty jej zawarcia.

Umowa z podwykonawca begdzie uwazana za zatwierdzong przez Zamawiajgcego, jesli w terminie

14 dni od dnia przedstawienia projektu umowy wraz z wnioskiem o zatwierdzenie, Zamawiajacy

nie zglosi sprzeciwu lub zastrzezen do umowy.
Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian umow
z podwykonawcami.

§11.

ODBIORY ROBOT
Wykonawca gotowos¢ do odbioru czesci (odbior czesciowy) lub catosci robot (odbior koncowy)
zglasza dokonujac stosownego wpisu do dziennika budowy jednoczesnie przekazujac
Zamawiajacemu zawiadomienie o tej gotowos¢ w formie pisemnej (pod rygorem niewaznosci).
Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru robét wyznaczy termin
odbioru tych robdt, poprzez dokonanie stosownego wpisu do dziennika budowy. Z czynnosci
odbioru roboét spisany zostanie protokdt zawierajacy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru
ustalenia oraz terminy wyznaczone na usunigcie ewentualnych wad trakcie odbioru. Protokoét
odbioru bedzie podpisany przez uczestnikdéw tej czynnosci.
Najpoézniej w dniu rozpoczecia odbioru robot Wykonawca przekaze Zamawiajacemu niezbedne
dokumenty, w szczegélnosci protokoty badan, zestawienia wartosci wykonanych robot,
dokumentacje powykonawcza (dotyczy odbioru koncowego) i inne umozliwiajace oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy (atesty, certyfikaty, po§wiadczenia zgodnosci).
Brak dokumentéw, o ktorych mowa wyzej, skutkowa¢ bedzie odmowa odbioru robot.

Strona 6 z 9



W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad Iub usterek, Wykonawca jest zobowiazany do ich
usuniecia w technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Po ich
usunig¢ciu Strony ponownie przystapia do odbioru na zasadach okreslonych odpowiednio w ust. 2
i3.

Zamawiajacy odmowi odbioru robot budowlanych, jezeli zgloszone do odbioru roboty budowlane
nie zostaty wykonane albo zostaly wykonane niezgodnie z projektem, Umowa i zasadami wiedzy
techniczne;j.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o usunigciu wad dokonujac stosowny wpis w dzienniku
budowy jednoczesnie przekazujac Zamawiajacemu zawiadomienie o usunigciu wad w formie
pisemne;.

§12.

NADZOR NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI
Nadzor inwestorski nad wykonywaniem robdt budowlanych w imieniu Zamawiajacego bedzie
sprawowa¢ Inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany Wykonawcy najpozniej w dniu
przekazania terenu budowy (frontu robot).
Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie wykonywania robdt budowlanych bedzie Kierownik
budowy ... o uprawnieniach nr ... spelniajagcy wymagania, o ktorych mowa w rozdziale V ust.
1.1.3.
Wykonawcey przystuguje prawo dokonania zmiany Kierownika budowy, jedynie za uprzednia
pisemng, pod rygorem niewaznosci, zgodg Zamawiajacego.
Zamawiajagcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Kierownika budowy, jezeli
uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca zobowigzany jest dokonaé
zmiany Kierownika budowy w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez
Zamawiajgcego.

§13
WARUNKI PEATNOSCI

Rozliczenie za wykonany przedmiot Umowy odbgdzie si¢ na podstawie jednej faktury

czgsciowej, wystawionej po wykonaniu robdt budowlanych, o ktérych mowa w § 6 ust. 1, oraz na

podstawie faktury koncowej, wystawionej po wykonaniu i odbiorze catosci przedmiotu Umowy,

z zastrzezeniem ust. 2 i 3.

Podstawa do wystawienia faktury czesciowej jest podpisanie przez Strony oraz Inspektora

nadzoru inwestorskiego i Kierownika budowy protokotu odbioru czg¢sciowego, stwierdzajacego

wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z projektem, Umowg i zasadami wiedzy technicznej oraz
bez wad istotnych.

Podstawa do wystawienia faktury konicowej jest taczne spetnienie nastgpujacych warunkow:

1) podpisanie przez Strony oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego i Kierownika budowy
protokotu odbioru koncowego, stwierdzajagcego wykonanie robot budowlanych zgodnie z
projektem, Umowg i zasadami wiedzy technicznej oraz bez wad istotnych;

2) przedlozenie Zamawiajagcemu o$§wiadczenia podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy
calego bezspornego i wymagalnego wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty
budowlane.

Zaptata wynagrodzenia nastapi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30

dni, liczac od dnia dorgczenia Zamawiajagcemu prawidlowo sporzadzonej faktury VAT wraz

z dokumentami, o ktorych mowa w ust. 2.

§ 14.

WARUNKI REKOJMI I GWARANCJI
Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne robot budowlanych wygasaja po
uplywie lat trzech.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji, jakosci na roboty budowlane na okres czterech
lat.
Bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym, po odbiorze koncowym przedmiotu
Umowy. Rekojmia i gwarancja obejmuje wady materialowe oraz wady w robociznie.
W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usunig¢cia ujawnionych wad w
technicznie mozliwym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Do usuniecia ujawnionych
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wad Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ w terminie 7. dni liczac od dnia ich zgloszenia
przez Zamawiajacego.

5. W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usunigcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego technicznie uzasadnionym terminie lub z okolicznos$ci wynika, Ze nie zdota on
usung¢ wad w wyznaczonym technicznie uzasadnionym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢
usunigcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy bedzie dochodzit
od Wykonawcy zwrotu tych kosztow na zasadach ogélnych.

6. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuni¢gcia wad termin gwarancji ulega
przediuzeniu o czas, w ktérym wada byla usuwana.

7. Pomimo wygasnigcia rekojmi lub gwarancji, Wykonawca jest zobowigzany usunaé¢ wady, ktore
zostaly zgloszone przez Zamawiajacego w okresie trwania r¢kojmi lub gwarancji.

§ 15.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach okreslonych w przepisach prawa, a takze,
jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczal wykonywania przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje go, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

2) Wykonawca przerwal wykonywanie przedmiotu Umowy z przyczyn lezacych po jego
stronie 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

3) Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy niezgodnie z tre$cia Umowy lub pisemnymi
zastrzezeniami Zamawiajgcego 1 nie usungl tych nieprawidlowosci w terminie 7 dni od
wezwania do ich usunigcia,

4) Wykonawca nie przedtozy na wezwanie Zamawiajacego dowodow, o ktorych mowa w § 3
ust. 2.

§ 16.
KARY UMOWNE
1.  Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna za:

1) opdznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokosci 0,10 % wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 7 ust. 3 za kazdy dzien opdznienia, z zastrzezeniem pkt 2;

2) opdznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy, w czgéci obejmujgcej roboty budowlane, o
ktoérych mowa w § 6 ust. 1, w wysokosci 0,50 % wynagrodzenia, za te roboty budowlane za
kazdy dzien opoznienia;

3) opodznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych
w okresie r¢kojmi lub gwarancji w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7
ust. 3 za kazdy dzien opoznienia;

4) odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca, w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 3.

2. Maksymalna taczna kwota kary umownej, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie moze przekraczac

10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 3.

3. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego warto$¢ zastrzezonej kary
umowne;.

§17.
ZMIANA UMOWY
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ istotnych zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia,
co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych
warunkow ich wprowadzenia:
1) Zmiana terminu wykonywania przedmiotu Umowy:

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznym, uniemozliwiajagcymi wykonywanie
robot budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow — fakt
ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
Zamawiajgcego,

b) zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegblnosci wstrzymanie robot budowlanych przez Zamawiajgcego, koniecznosc¢
usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,
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¢) zmiany spowodowane dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne
lub lokalne), majacej bezposredni wplyw na wykonywanie przedmiotu Umowy,

d) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w dokumentacji projektowej warunkami
geologicznymi, archeologicznymi Iub terenowymi, w szczegdlnosci niewypaty
i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

e) zmiany spowodowane odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkami geologicznymi, ale istotnymi dla wykonywania przedmiotu Umowy,

f) zmiany spowodowane odmiennymi, ale istotnymi dla wykonywania przedmiotu
Umowy, odprzyjetych w dokumentacji  projektowej warunkéw  terenowych,
w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych
obiektow budowlanych,

g) zmiany spowodowane wystgpieniem zamowien dodatkowych, o ktoérych mowa w art. 67
ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamowien publicznych.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1, termin
wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbe¢dny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dluzej jednak niz okres trwania tych
okolicznosci.

2) Pozostate zmiany:

a) rezygnacja przez Zamawiajacego z wykonywania cze$ci przedmiotu Umowy (roboty
zaniechane), wystapienie robot zamiennych lub dodatkowych — w takim przypadku
wynagrodzenie przyshugujace Wykonawcy zostanie zmienione, w sposob okreslony w §
7 Umowy,

b) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami — w takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych uniknigcie kolizji.

Zmiana Umowy wymaga, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy pisemnego aneksu.

§ 18.

POSTANOWIENIA KONCOWE
Umowa obejmuje calo$é uprawnien i zobowigzan Stron. Zadna ze Stron w razie jakiegokolwiek
sporu dotyczacego realizacji Umowy albo tez interpretacji jej zapisow nie bedzie uprawniona do
powolywania si¢ na jakiekolwiek wczes$niejsze ustalenia i os§wiadczenia, podjete lub wyrazone w
formie ustnej albo pisemnej, z wyjatkiem tych, ktoére wyraznie zawarte sg w Umowie.
Niewaznos$¢ jednego lub wigcej postanowien Umowy nie pocigga za sobg niewaznosci innych jej
postanowien, chyba, ze niewaznos$cia sa dotknigte istotne postanowienia tej Umowy; z tresci
Umowy wynika, ze bez postanowien dotkni¢tych niewaznosciag nie zostataby ona zawarta badz
tez obowigzujace przepisy prawa przewidujg inny skutek takiej niewaznos$ci.
Z zastrzezeniem postanowien ust. 2, Strony zobowiazuja si¢ do prowadzenia w dobrej wierze
negocjacji zmierzajacych do zastgpienia niewaznych postanowien Umowy, (jezeli taka sytuacja
bedzie miata miejsce) przez postanowienia, ktore beda w pelni wazne i skuteczne, jak rowniez
beda w maksymalnym stopniu zblizone — w odniesieniu do wywieranych przez nie skutkow
ekonomicznych oraz intencji Stron zawierajacych Umowe w obecnej tresci — do postanowien
dotknigtych niewaznoscia.
Ewentualne spory mogace wyniknagé z wykonywania Umowy beda rozstrzygane przez sad
miejscowo wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie odpowiednio przepisy prawa
polskiego.
Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych kazdy stanowi
oryginat i po jednym z nich otrzymuje kazda ze Stron.

Zamawiajacy Wykonawca
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