



Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego
nr AG.272.3.2017

UMOWA O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO - wzór nr IR

zawarta w dniu 2017 r. w Wałczu pomiędzy:

Powiatem Wałeckim, adres: ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, NIP: 765-16-76-498,
reprezentowanym przez: ...
zwanym dalej „Zamawiającym”

a

... (nazwa albo imię i nazwisko osoby fizycznej), adres: ..., KRS/PESEL: ..., zwanym dalej
„Wykonawcą”, reprezentowanym przez: ... - ... (reprezentacja musi wynikać z wpisu do właściwego
rejestrów lub z pełnomocnictwa)
łącznie zwanymi dalej „Stronami”

§ 1.

Przedmiot Umowy

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonywania pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca – Wrzoso – droga wojewódzka nr 177 w km 7 +350 ÷ 11 + 333,60.

§ 2.

1. Wykonawca ponosi ryzyko sprawdzenia czy Zamawiający dostarczył dokumentację techniczną w zakresie przewidzianym w Umowie oraz czy dokumentacja ta jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
2. Wykonawca oświadcza, że zaznajomił się z warunkami lokalnymi, w których będzie realizowany przedmiot Umowy.

§ 3.

Zakres obowiązków Wykonawcy

1. Do ogólnych obowiązków Wykonawcy należy:
 - a) koordynacja i nadzór w zakresie robót budowlanych branży drogowej nad realizacją zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa budowlanego oraz zgodnie z postanowieniami odpowiednich decyzji, pozwoleń na prowadzenie budowy i umowy z wykonawcą o roboty budowlane;
 - b) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego;
 - c) zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego.
2. Obowiązki na etapie poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych: zapoznanie się z dokumentacją projektową, ofertą wykonawcy robót budowlanych oraz umową z wykonawcą robót budowlanych;
3. Obowiązki na etapie prowadzenia robót budowlanych:
 - a) ścisła współpraca z projektantami pełniącymi nadzór autorski;
 - b) uczestnictwo w protokolarnym przekazaniu wykonawcy terenu budowy;
 - c) nadzorowanie budowy w celu sprawdzenia, jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wiedzą techniczną i praktyką inżynierską w częstotliwości zapewniającej skuteczny nadzór (minimum 1 raz w tygodniu) oraz potrzeb Zamawiającego i wykonawcy robót;
 - d) dostosowanie czasu pracy do czasu pracy wykonawcy robót i wymagań Zamawiającego,



Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego
nr AG.272.3.2017

- e) w razie pilnej konieczności Wykonawca zobowiązany jest stawić się na teren budowy najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji;
- f) organizacja nadzoru w sposób zapewniający terminowość dokonywanych odbiorów robót i prób technicznych, eliminując możliwość powstawania opóźnień w realizacji;
- g) kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku;
- h) wstrzymywanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót i niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o tym fakcie;
- i) w porozumieniu z Zamawiającym każdorazowo zawiadamianie właściwego organu nadzoru budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych;
- j) reprezentowanie Zamawiającego na jego wniosek w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z realizacją inwestycji;
- k) egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych nieskrępowanego dostępu do terenu budowy, wszelkich miejsc pozyskiwania, wytwarzania, wmontowania, składowania lub przygotowywania materiałów i urządzeń do wbudowania;
- l) zatwierdzanie wszelkich materiałów i urządzeń przewidzianych przez wykonawcę robót do zastosowania;
- m) kontrola i przechowywanie dokumentów, jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji obsługi w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie w Polsce. Ocena ich zgodności z dokumentacją projektową a w przypadku zastosowania przez wykonawcę robót materiałów i urządzeń równoważnych ocena ich równoważności z przewidzianymi w dokumentacji technicznej w uzgodnieniu z nadzorem autorskim i Inwestorem;
- n) sprawdzanie autentyczności wymienionych powyżej dokumentów oraz certyfikatów, zabezpieczeń, gwarancji i własności urządzeń, za które zgodnie z umową odpowiedzialny jest wykonawca robót;
- o) informowanie Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót oraz podejmowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych;
- p) organizowanie i przewodniczenie, co tygodniowym (a w przypadku wystąpienia potrzeby – częściowej) naradom dotyczącym postępu robót, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron oraz sporządzanie protokołów z tych narad oraz przekazywanie ich Zamawiającemu i wykonawcy robót w terminie 5 dni od dnia narady;
- q) bieżące egzekwowanie ustaleń z narad dotyczących postępu prac oraz narad technicznych;
- r) monitorowanie postępu robót pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym, sprawdzanie ich zaawansowania z obowiązującym harmonogramem rzeczowo – finansowym;
- s) kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów i urządzeń;
- t) nadzorowanie badań wbudowywanych materiałów i wyrobów (prefabrykatów) wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych;
- u) zatwierdzanie przedstawionych metod wykonania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe i zabezpieczające zaproponowane przez wykonawcę robót;
- v) nadzorowanie przeprowadzonych prób i rozruchów oraz weryfikacji i zatwierdzania opracowanych przez wykonawcę robót budowlanych instrukcji eksploatacyjnych, w celu ułatwienia przekazania Zamawiającemu obiektów do eksploatacji;
- w) dokonywanie bez zbędnej zwłoki odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i dokumentowanie tych czynności;



Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego
nr AG.272.3.2017

- x) sprawdzanie wykonanych robót i powiadomienia wykonawcy robót o wykrytych wadach, określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
 - y) sporządzanie pisemnego poświadczenia o usunięciu wad przez wykonawcę robót,
 - z) przeprowadzenie odbiorów częściowych, zanikających oraz odbioru warunkowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru;
 - aa) poświadczanie terminu zakończenia robót;
 - bb) sprawdzenia i przekazania Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów i innych dokumentów przygotowanych przez wykonawcę robót po zakończeniu robót;
 - cc) doradzania Zamawiającemu w zakresie roszczeń i sporów z wykonawcą robót oraz w zakresie problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia robót budowlanych;
 - dd) powiadomienie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy;
 - ee) przeprowadzenie końcowej inspekcji przed odbiorem końcowym oraz przygotowanie listy wad oraz innych brakujących dokumentów, które miały być złożone zgodnie z umową przez wykonawcę robót;
 - ff) zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenia jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową w formie ustalonej z Zamawiającym;
3. Wykonawca może wnioskować do Zamawiającego o:
- a) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;
 - b) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy wykonawca robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
 - c) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnych inspektorów, rzeczoznawców i laboratoria;
 - d) zmianę w harmonogramie rzeczowo – finansowym robót oraz terminu zakończenia robót w umowie z wykonawcą robót;
 - e) konieczność zlecenia wykonania robót dodatkowych i zamówień dodatkowych.
4. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego Wykonawca jest upoważniony i zobowiązany do:
- a) bezzwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu konieczności zamówień dodatkowych;
 - b) przygotowania dla Zamawiającego protokołu sporządzonego przy udziale przedstawicieli wykonawcy robót, nadzoru autorskiego zawierającego opis powstałych problemów technicznych, koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, opis niezbędnych do zamówień dodatkowych;
 - c) przedstawienie Zamawiającemu sprawdzonej kalkulacji kosztów wykonawcy robót na wykonanie zamówień dodatkowych;
 - d) wydanie polecenia wykonania zamówień dodatkowych wyłącznie po uzyskaniu pisemnej (pod rygorem nieważności) akceptacji Zamawiającego (zamówienie dodatkowe udzielane będzie przez Zamawiającego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych).
5. Na etapie po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do:
- a) uczestnictwa w odbiorze robót i sporządzenie protokołu odbioru robót końcowego;
 - b) przygotowania rozliczenia rzeczowego i końcowego z realizacji umowy na roboty budowlane,
 - c) dokonywania inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz z robotami związanymi z usunięciem wad przez cały okres trwania rękojmi i gwarancji;
 - d) odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad i pisemne poświadczenie tego faktu przez cały okres trwania rękojmi i gwarancji;



Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego
nr AG.272.3.2017

- e) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów.
6. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych – bez oddzielnego wynagrodzenia. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przeglądach gwarancyjnych na 7 dni przed wyznaczonym terminem przeglądu.

§ 4.

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe wymagane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa do wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - *Prawo budowlane* zwanej dalej *Prawem budowlanym*, przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami, mającymi bezpośrednie zastosowanie dyrektywami i normami UE oraz innymi obowiązującymi przepisami mającymi zastosowanie do przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca nie ma prawa do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, mogących rodzić skutki finansowe dla Zamawiającego oraz występowania w jego imieniu bez jego zgody, pod rygorem odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z wyłącznej winy Wykonawcy.

§ 5.

Zakres obowiązków Zamawiającego

Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy:

- a) przekazanie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji Umowy;
- b) dokonywanie płatności wynagrodzenia za realizację Umowy w uzgodnionych terminach;
- c) utrzymywanie stałego kontaktu z Wykonawcą;
- d) podejmowanie decyzji w sprawach zastrzeżonych dla Zamawiającego związanych z realizacją Umowy;
- e) odbiór przedmiotu Umowy.

§ 6.

Termin realizacji przedmiotu Umowy

Strony ustalają następujące terminy realizacji usługi:

- a) data rozpoczęcia: od dnia zawarcia Umowy;
- b) data zakończenia: po końcowym odbiorze wykonanego przedmiotu umowy na roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca – Wrzosa – droga wojewódzka nr 177 w km 7 +350 ÷ 11 + 333,60 zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz oddanie Zamawiającemu obiekt do użytkowania (przedmiot Umowy) oraz po całkowitym rozliczeniu inwestycji z wykonawcą robót;
- c) przewidywany termin zakończenia realizacji robót budowlanych: 20 lipca 2017 r.

§ 7.

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. *Kodeks cywilny*, w wysokości: zł (słownie: złotych).
2. Ustala się, że zakres prac powierzonych Wykonawcy do wykonania w ramach Umowy, tak jak to oznaczono w przekazanej Wykonawcy dokumentacji, poziom inflacji w okresie realizacji Umowy jak również zmiana kursu złotego oraz wszelkie inne okoliczności mogące powodować wzrost kosztów realizacji przedmiotu Umowy stanowią element ryzyka Wykonawcy i nie będą stanowiły podstawy do zmiany umówionego wynagrodzenia ryczałtowego.



Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego
nr AG.272.3.2017

§ 8.

Warunki płatności

1. Rozliczenie za wykonany przedmiot Umowy w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeszyca – Wrzosa – droga wojewódzka nr 177 w km 7 +350 ÷ 11 + 333,60 odbędzie się na podstawie faktury końcowej.
2. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez Inwestora protokołu końcowego odbioru stwierdzającego wykonanie usługi.
3. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury VAT.
4. Ustala się, że datą dokonania płatności jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 9.

Inspektorzy nadzoru

1. Ze strony Wykonawcy nadzór inwestorski pełni inspektor nadzoru robót budowlanych branży drogowej o uprawnieniach
2. Każda zmiana inspektora nadzoru wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

§ 10.

Podwykonawcy

1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.
2. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawców - za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.

§ 11.

Kary umowne

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

- 1) wypowiedzenie Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 15% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1.,
- 2) za nieprzybycie na teren budowy pomimo wcześniejszych ustaleń terminu pobytu, ustalonych z Zamawiającym, w wysokości 200,00 zł za każdą nieobecność.
- 3) za brak udziału w odbiorach 200,00 zł za każdą nieobecność.

§ 12.

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej na czas wykonywania przedmiotu Umowy w zakresie wypadków mogących wystąpić w trakcie jego wykonywania.



Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego
nr AG.272.3.2017

2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia, w tym do opłacania wszystkich należnych składek. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek.

§ 13.

Postanowienia końcowe

1. Umowa obejmuje całość uprawnień i zobowiązań Stron. Żadna ze Stron w razie jakiegokolwiek sporu dotyczącego realizacji Umowy albo też interpretacji jej zapisów nie będzie uprawniona do powoływania się na jakiegokolwiek wcześniejsze ustalenia i oświadczenia, podjęte lub wyrażone w formie ustnej albo pisemnej, z wyjątkiem tych, które wyraźnie zawarte są w Umowie.
2. Nieważność jednego lub więcej postanowień Umowy nie pociąga za sobą nieważności innych jej postanowień, chyba, że nieważnością są dotknięte istotne postanowienia tej Umowy; z treści Umowy wynika, że bez postanowień dotkniętych nieważnością nie zostałyby ona zawarta bądź też obowiązujące przepisy prawa przewidują inny skutek takiej nieważności.
3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, Strony zobowiązują się do prowadzenia w dobrej wierze negocjacji zmierzających do zastąpienia nieważnych postanowień Umowy, (jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce) przez postanowienia, które będą w pełni ważne i skuteczne, jak również będą w maksymalnym stopniu zbliżone – w odniesieniu do wywieranych przez nie skutków ekonomicznych oraz intencji Stron zawierających Umowę w obecnej treści – do postanowień dotkniętych nieważnością.
4. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Ewentualne spory mogące wyniknąć z wykonywania Umowy będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy prawa polskiego.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi oryginał i po jednym z nich otrzymuje każda ze Stron.

Zamawiający

Wykonawca