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Zatacznik nr 6 do SIWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - wz6r
12.273......2019

zawarta w Watczu w dniu ... 2019 r. pomiedzy:
Powiatem Wateckim, adres: ul. Dabrowskiego 17, 78-600 Watcz, NIP: 765-16-76-498,

reprezentowanym przez: ...
zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”

a

... (nazwa albo imie i nazwisko osoby fizycznej), adres: ..., KRS/PESEL: ..., zwanym dalej ,Wykonawcg”,
reprezentowanym przez: ... - ... (reprezentacja musi wynika¢ z wpisu do wtasciwego rejestru lub z
petnomocnictwa)

tacznie zwanymi dalej ,Stronami”

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza wykonanie, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane
polegajgce na przebudowie ciggdw drég nr 2310Z i 2311Z na odcinku Préchnowo — Bronikowo
(z m. Préchnowo)" zgodnie z opisem przedmiotu zamodwienia zawartym w rozdziale IlI
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej oraz
odda¢ Zamawiajgcemu obiekt do uzytkowania, zwane dalej ,,przedmiotem Umowy”.

2. Szczegoétowy zakres i opis przedmiotu Umowy okresla opis przedmiotu zaméwienia zawarty
w rozdziale Il specyfikacji istotnych warunkédw zamoéwienia, dokumentacja projektowa,
z wylaczeniem przedmiaru robdt oraz specyfikacja techniczna wykonania iodbioru robét
budowlanych, ktdre stanowa czes¢ sktadowa Umowy.

3. Przedmiot Umowy objety dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robét budowlanych, z wytgczeniem czynnosci kierownika budowy lub kierownika
robot oraz geodety, bedzie wykonywany wytacznie przez osoby zatrudnione przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace.

4. W trakcie wykonywania przedmiotu Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci  kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych
wskazane w ust. 3 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow;

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy.

5. W trakcie wykonywania przedmiotu Umowy Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajgcego
i w terminie przez niego wyznaczonym, przedtozy wskazane ponizej dokumenty w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia roboty wskazane w ust.
3:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych roboty budowlane wskazane w ust. 3. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date

Projekt pn.: ,,Przebudowa ciggéw drég nr 2310Z i 23117 na odcinku Préchnowo — Bronikowo ( z m. Prochnowo)”
wspotfinansowany przez Unie Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Os Priorytetowa 5 Zréwnowazony transport
Dziatanie 5.4. Budowa i przebudowa drég powiatowych



6.

455 wmrzees Voo e
Zatacznik nr 6 do SIWZ

ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
i

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace zawartych przez Wykonawce Ilub
podwykonawce z osobami skierowanymi do wykonywania robdt okreslonych w ust. 3 (wraz
z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcych ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prac i wymiar etatu, powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
i

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
lub

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci, Zamawiajacy

przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej okreslonej w

§ 14 ust. 1 pkt 7.

§2.

MATERIALY
Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatéw i urzadzen dostarczonych przez
Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ nowe (nie uzywane), wyprodukowane nie
wczesniej niz w roku poprzedzajagcym ich wbudowanie i odpowiadaé, co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w
obowigzujgcych przepisach prawa.
Wykonaweca przekaze Zamawiajgcemu certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci
lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng na materiaty i urzgdzenia uzyte
przez Wykonawce do wykonania przedmiotu Umowy.

§3.
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiot Umowy wykonany zostanie do dnia 31 sierpnia 2019 r.
W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu szczegotowy
harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania przedmiotu Umowy, zwany dalej
,Harmonogramem?”, ktéry bedzie okreslat szczegdétowo zakresy prac przewidzianych do
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wykonania i do oddania Zamawiajgcemu w danym okresie wykonywania przedmiotu Umowy
oraz wartos¢ prac objetych danym zakresem.
W terminie 7 dni od dnia dostarczenia Harmonogramu, Zamawiajacy dokona jego zatwierdzenia
bez zmian albo wprowadzi do niego zmiany, ktore beda wigzaty Wykonawce oraz poinformuje
pisemnie Wykonawce o zatwierdzeniu albo wprowadzonych zmianach Harmonogramu.
Harmonogram, po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, stanowi czes¢ sktadowg Umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane Harmonogramu w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy
pod warunkiem zachowania terminu wykonania przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 1.
Zmiana Harmonogramu wymaga jej uzgodnienia z Zamawiajacym.

§4.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy
teren budowy, dostarczy dokumentacje projektowa oraz specyfikacje techniczng wykonania
i odbioru robét budowlanych.
Zamawiajgcy zapewni nadzér nad wykonywaniem przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy przystgpi do odbioru i odbierze przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami
okreslonymi w Umowie oraz zaptaci Wykonawcy umdéwione wynagrodzenie.

§5.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot Umowy z najwyzszg starannoscia.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) szczegotowego sprawdzenia w terenie warunkow wykonywania przedmiotu Umowy;

2) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ile wymagajg tego przepisy prawa;

3) wykonania i utrzymania na swéj koszt zaplecza budowy oraz strzezenia mienia znajdujgcego
sie naterenie budowy, atakze zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa realizacji
przedmiotu Umowy (BHP). Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ ioznakowad
prowadzone roboty budowlane oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowosé oznakowania
przez caty czas wykonywania robdt budowlanych, zapewni¢, w bezpieczny sposdb ciggtosé
ruchu drogowego na wszystkich $ciezkach, drogach, chodnikach, uzywanych przez niego
podczas prowadzenia robdt budowlanych oraz uzyska¢ wszystkie niezbedne do tego celu
uzgodnienia i pozwolenia. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy
od chwili przejecia terenu budowy oraz wszelkie koszty z nim zwigzane;

4) zagospodarowania terenu budowy, dla celéw wykonywania przedmiotu Umowy,
w granicach wskazanych przez Zamawiajgcego;

5) prowadzenia na biezgco dokumentacji budowy, umieszczenia tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczerdstwa pracy i ochrony zdrowia, o ile
wymagajg tego przepisy prawa;

6) wykonanie petnej obstugi geodezyjnej wykonywanych robdét budowlanych,

7) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach ibrakach w do-
kumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét niezwtocznie
od ich ujawnienia;

8) umozliwiania wstepu nateren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepniania im
danych i informacji wymaganych zgodnie z tg ustawg;
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9) umozliwienia wstepu nateren budowy innym gestorom sieci, ktérzy bedg we wtasnym
zakresie (wczes$niej uzgodnionym z Zamawiajagcym i Wykonawcg) réwnolegle prowadzi¢
ewentualne prace na terenie budowy;

10) pisemnego zgtoszenia wykonanych robdét budowlanych do odbioréw;

11) zapewnienia potrzebnego oprzyrzagdowania, wymaganego do badania, jakosci materiatow,

jakosci robét budowlanych wykonywanych z tych materiatéw;

12) przeprowadzania i przedstawiania Zamawiajgcemu wynikbw wymaganych przepisami
badan, pomiaréw oraz niezbednych atestow, swiadectw, certyfikatdw i innych dokumentéw
stwierdzajgcych, jakos¢ wbudowanych materiatow;
stosowania w czasie wykonywania robét budowlanych wszystkich przepiséw dotyczacych
ochrony s$rodowiska naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne optaty ikary
za naruszenie w trakcie wykonywania robdt budowlanych norm i przepiséw dotyczacych
ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce. Materiaty z rozbiérek powinny byé¢ segregowane
w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu ich wywozu. Odpady
nalezy przekaza¢ do sktadowania lub recyklingu wyspecjalizowanej firmie. Koszt utylizacji
materiatdw z rozbiérek powinien zosta¢ ujety w cenie jednostkowej rozbidrek;

14) utrzymania w czasie wykonywania robdt budowlanych terenu budowy, z dgzeniem
do minimalizacji przeszkéd komunikacyjnych, biezgcego usuwania zbednych materiatéw,
odpaddéw is$mieci. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce przyjecie
odpadéw przez sktadowiska i dokonanie stosownych optat;

15) zabezpieczenia drég isciezek prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére moze
spowodowac transport isprzet Wykonawcy. W szczegdlnosci dostosowania sie
do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow
sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach i Sciezkach;

16) zabezpieczenie dojs¢ i dojazdéw do posesji w trakcie prowadzenia robadt;

17) sprzatania na biezaco drdg i ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu
i Srodkow transportu, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich
natychmiastowga naprawe;

18) uczestnictwa w wyznaczonych przez Zamawiajgcego spotkaniach dotyczacych wykonywania
przedmiotu Umowy;

19) wykonywania wszystkich robét budowlanych, w taki sposéb, aby nie zaktéca¢ w stopniu
wiekszym niz jest to niezbedne intereséw osdéb trzecich;

20) zaspakajania roszczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw;

21) uporzadkowania terenu budowy i przekazania go po zakoriczeniu robét budowlanych Zama-
wiajgcemu.

13

~

§6.

PODWYKONAWCY
Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot Umowy osobiscie, z zastrzezeniem ust. 2.
Wykonaweca bedzie wykonywat przedmiot Umowy za pomocg podwykonawcéw w nastepujgcym
zakresie:
1) ..;
2) ..
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamodwienia zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode
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Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu tej umowy:
1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w ust. 13;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty przedtozenia projektu
umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamodwienia przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w przypadkach, o ktédrych mowa w ust. 5.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie w terminie 7 dni od dnia przedfozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamodwienia przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci nie przekraczajgcej 50.000,00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Postanowienia ust. 3-11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Umowo o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi zawieraé
w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

1) oznaczenia stron umowy;

2) zakresu roboét budowlanych;

3) wartosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

4) terminu ptatnosci, ktdry nie moze by¢ dituzszy nie 14 dni od dnia doreczenia faktury lub

rachunku podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
5) terminu wykonania robdt budowlanych.

§7.
ODBIORY OBIEKTU
Wykonawca gotowos$¢ do odbioru czesci (odbior czesciowy) albo catosci obiektu (odbidr
koncowy) zgtasza dokonujac stosownego wpisu do dziennika budowy, potwierdzonego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, przekazujgc jednoczesnie Zamawiajgcemu zawiadomienie
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o tej gotowos¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci (rygor niewaznosci obejmuje
zgtoszenie robot budowlanych do odbioru koricowego).
Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru obiektu wyznaczy
termin odbioru tego obiektu. Z czynnosci odbioru obiektu spisany zostanie protokét zawierajgcy
dokonywane w trakcie odbioru ustalenia oraz terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych
wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Protokét odbioru bedzie podpisany przez Strony,
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.
Najpdziniej w dniu rozpoczecia odbioru obiektu Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci protokoty badan, zestawienia wartosci wykonanych
robét, dokumentacje powykonawczg i inne umozliwiajgce ocene prawidiowego wykonania
przedmiotu Umowy (atesty, certyfikaty, poswiadczenia zgodnosci). Brak dokumentéw,
o ktérych mowa wyzej, skutkowaé moze odmowag odbioru obiektu.
Zamawiajgcy odmoéwi odbioru obiektu, jezeli zgtoszony do odbioru obiekt nie zostat wykonany
albo zostat wykonany niezgodnie z projektem, Umowg, zasadami wiedzy technicznej lub
z wadami istotnymi.
Osobnym odbiorom podlega¢ beda roboty budowlane zanikajace lub ulegajgce zakryciu.
Postanowienia ust. 1 — 4 stosuje sie odpowiednio.

§8.
NADZOR NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI
Nadzér nad wykonywaniem przedmiotu Umowy w imieniu Zamawiajgcego bedzie sprawowac
pracownik Zamawiajgcego wskazany Wykonawcy najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy.
Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy bedzie osoba
wskazana Zamawiajgcemu pisemnie, pod rygorem niewaznosci, w dniu zawarcia Umowy.

§09.

WYNAGRODZENIE
Za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy zaptacone zostanie wynagrodzenie
ryczattowe w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
w wysokosci: ... zt (stownie: ...).
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci podatku VAT, wykonania robét budowlanych
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, w tym robdt przygotowawczych,
wykonczeniowych, zorganizowania, zagospodarowania, a poézniej likwidacji terenu budowy,
zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy, odtworzenia drég i chodnikow zniszczonych w
trakcie wykonywania robét budowlanych, doprowadzenia terenu budowy do stanu
pierwotnego po zakonczeniu wykonywania robét budowlanych i innych czynnosci wynikajgcych
z Umowy, jak réwniez wszelkich innych niezbednych do wykonania i prawidtowej eksploatacji
przedmiotu Umowy.
Wykonawca nie moze bez pisemnej — pod rygorem niewaznosci — i uprzedniej zgody
Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy na osobe trzecia.

§ 10.
WARUNKI PLATNOSCI
Rozliczenie za wykonany przedmiot Umowy odbedzie sie na podstawie faktur czesciowych
(wystawianych nie czesciej niz raz w miesigcu), okreslonych w Harmonogramie, o ktérym mowa
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w § 3 oraz na podstawie faktury koricowej, wystawionej po wykonaniu i odbiorze catosci
przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem ust. 2.
Wysokos$¢ wynagrodzenia okreslonego na fakturach czesciowych nie przekroczy¢ 80 %, a na
fakturze koicowej nie bedzie mniejsza niz 20 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.
Podstawg do wystawienia faktur czesciowych jest tgczne spetnienie nastepujgcych warunkéw:

1) podpisanie przez Strony i inspektora nadzoru inwestorskiego protokotu odbioru
czesciowego, stwierdzajgcego wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Harmonogramem,
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét

budowlanych, Umowg i zasadami wiedzy technicznej oraz bez wad istotnych;

2) w przypadku wykonania przedmiotu Umowy przy udziale podwykonawcy — dostarczenie
Zamawiajgcemu zestawienia prac wykonanych przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce podpisanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z okresleniem ich zakresu i wartosci, oraz dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane
przez nich prace, objete zestawieniem prac.

Podstawg do wystawienia faktury konicowej jest faczne spetnienie nastepujgcych warunkow:

1) podpisanie przez Strony i inspektora nadzoru inwestorskiego protokotu odbioru koricowego,
stwierdzajgcego wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Harmonogramem, dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych, Umowsg i
zasadami wiedzy technicznej oraz bez wad istotnych;

2) w przypadku wykonania przedmiotu Umowy przy udziale podwykonawcy — dostarczenie
Zamawiajgcemu zestawienia prac wykonanych przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce podpisanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z okresleniem ich zakresu i wartosci, oraz dowodoéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane
przez nich prace, objete zestawieniem prac;

3) dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawcze;j.

Wynagrodzenie zaptacone zostanie przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie

do 30 dni, liczac od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo sporzadzonej faktury wraz

z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3 i 4.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce niniejszego zamdwienia.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wyltgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 6. Zamawiajgcy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
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. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§11.
PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, przenosi na Zamawiajgcego

autorskie prawa majgtkowe i zalezne do utwordw powstatych w zwigzku z wykonywaniem

przedmiotu Umowy, w zakresie:

1) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
utwordéw w postaci materialnych nosnikdw utwordw, w szczegdlnosci technikg drukarska,
reprograficzng czy zapisu magnetycznego;

2) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
utworow w postaci cyfrowego zapisu utwordw, zaréwno poprzez umieszczanie jako
produktu multimedialnego na nosnikach materialnych (w szczegdlnosci na dyskietce, CDR,
DVD czy poprzez wprowadzanie do pamieci komputera) jak réwniez poprzez udostepnianie
utwordéw jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczegdlnosci
poprzez umieszczenie utwordow na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy
pamieci RAM poszczegdlnych urzadzen biorgcych udziat w przekazie internetowym);

3) prawa do rozpowszechnia utworéw zaréwno w formie materialnych nosnikéw jak i w
postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie, publiczne
udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie utwordéw publicznosci w taki sposdb, aby
kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

4) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwory utrwalono przez
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy, zaréwno
w formie materialnych nosnikéw utwordéw jak i ich cyfrowej postaci;

5) uzycia w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu wytacznego prawa do rozporzadzania i korzystania

z utwordéw, w szczegélnosci do dokonywania przerdbek, modyfikacji i adaptacji dokumentacji,

co nie bedzie stanowic uszczerbku dla prawa do utwordw w wersji utworu pierwotnego.

Przekazane egzemplarze zaréwno w formie materialnych nosnikéw utwordw jaki i ich cyfrowej

postaci z chwilg ich wydania Zamawiajgcemu stajg sie jego wtasnoscia.

Postanowienia ust. 1-3 nie naruszajg praw autorskich osobistych.

W przypadku wykonania przez podwykonawcow przedmiotu Umowy Wykonawca bedzie

dysponowat prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych

w wyzej, ktdre przenosi na Zamawiajgcego.
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§12.
WARUNKI REKOJMI

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy wygasajg po uptywie

lat ...

W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad w technicznie mozliwym

terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca odmodwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie lub z okolicznosci wynika, ze nie zdota on usungé¢ wad w wyznaczonym

terminie, Zamawiajgcy ma prawo, bez upowaznienia sadu, zleci¢ usuniecie tych wad osobie

trzeciej na koszt Wykonawcy.

§13.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach okreslonych w przepisach prawa,

a takze, jezeli Wykonawca:

1) nie rozpoczat wykonywania przedmiotu Umowy lub przerwat jego wykonywanie bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie wykonuje go przez okres 7 dni pomimo wezwania
Zamawiajgcego;

2) wykonuje przedmiot Umowy za pomocg podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na
ktdérego udziat przy wykonywaniu przedmiotu Umowy Zamawiajgcy nie wyrazit zgody;

3) nie ptaci wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

4) nie zaspakajajac roszczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw zmusit
Zamawiajgcego do wielokrotnego (3 lub wiecej) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10 ust. 4, lub do
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy;

5) nie przedtuzy albo nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku,
o ktéorym mowa w § 15 ust. 2.

Odstgpienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1-5 moze nastgpi¢ w terminie

60 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego wiedzy o zaistnieniu tych przypadkow.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktdrej to przyczyny nastgpito odstgpienie od Umowy lub
przerwanie robdt budowlanych;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdét budowlanych nie objetych
Umowag, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdét budowlanych
przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastgpito
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

4) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robét budowlanych w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét budowlanych wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robét budowlanych w toku stanowic bedzie podstawe
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni od daty odstgpienia od
Umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.
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Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét budowlanych przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania
oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane, ktéore zostaty wykonane do dnia
odstgpienia, w terminie okreslonym w § 10 ust. 3 Umowy;

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu Umowy, okreslonych w ust. 3 pkt 2), w terminie 30 dni od daty ich
rozliczenia wg cen, za ktdre zostaty nabyte;

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj dozér w terminie 7 dni od daty
odstgpienia od Umowy.

Skutki odstgpienia od Umowy, w tym w zakresie rekojmi za wady przedmiotu Umowy, odnosic¢

sie beda jedynie do tej czesci przedmiotu Umowy przewidzianego do wykonania na podstawie

Umowy, ktéra nie zostata wykonana przed skorzystaniem z prawa odstgpienia od Umowy.

§14.
KARA UMOWNA

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za:

1) opdinienie w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1 za kazdy dzier opdznienia;

2) opdzinienie w usunieciu wad przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 9 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia;

3) odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos$¢ ponosi
Wykonawca, w wysokosci 20 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1;

4) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 2.000,00 zi, za kazdy przypadek;

5) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000,00 zi, za
kazdy przypadek;

6) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany oraz brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
w wysokosci 500,00 zi, za kazdy przypadek;

7) niedostarczenie oswiadczen lub dokumentéw, o ktérym mowa w § 1 ust. 6 w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy przypadek.

taczna kwota kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie przekroczy 20 %

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.

Zamawiajgcy moze zgdac odszkodowania przenoszgcego wysokos$¢ zastrzezonej kary umownej.

§ 15.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ... w wysokosci 10 %
ceny catkowitej podanej w ofercie za przedmiot Umowy, co stanowi kwote w wysokosci: ... zt
(stownie: ...).

W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca przed zmiang tego
terminu, przedtuzy termin waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
albo — jesli nie jest to mozliwe — wniesie nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
na okres wynikajgcy ze zmiany Umowy.
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W przypadku niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajgcy uprawniony jest
do potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednich kwot w celu utworzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci i na okres okreslony w Umowie.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczern Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, a w szczegdlnosci
roszczen:
1) o odszkodowanie z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy;
2) o odszkodowanie z tytutu zwtoki w wykonaniu przedmiotu Umowy;
3) o odszkodowanie z tytutu niemoznosci S$wiadczenia, za ktérg Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$é;
4) o zaptate kary umownej;
5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy;
6) o obnizenie ceny w przypadku stwierdzenia wady przedmiotu Umowy;
7) o naprawienie szkody wyniktej z koniecznosci odstgpienia od Umowy albo z Zzgdania
obnizenia ceny z powodu wady przedmiotu Umowy;
8) o zaptate kosztéw zastepczego usuniecia wady przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 7 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, z zastrzezeniem ust.
7.
Zamawiajgcy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady obiektu 30%
wysokosci zabezpieczenia.
Kwota, o ktorej mowa w ust. 7, zostanie zwracana nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady obiektu.

§ 16.
ZMIANA UMOWY

Zamawiajgcy przewiduje zmiane terminu wykonania przedmiotu Umowy, gdy wystgpi jedna

z nastepujacych okolicznosci:

1) nieprzewidziane warunki wykonywania przedmiotu Umowy, tj. inne niz zatozono warunki
geologiczne, archeologiczne, terenowe, w szczegdlnosci: wykopaliska archeologiczne,
niewypaty i niewybuchy, niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane obiekty
budowlane;

2) niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie przedmiotu
Umowy, przy czym przez niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy rozumiec
w szczegdlnosci nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne deszcze,
bardzo silne wiatry, niskie temperatury ponizej -8 stopni C° trwajgce przez kolejne 3 dni —
uniemozliwiajgce wykonanie przedmiotu Umowy ze wzgleddéw technologicznych (np.
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw), co
moze mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania. Wystgpienie niekorzystnych warunkéw pogodowych
Wykonaweca winien zgtosi¢ w dzienniku budowy oraz pisemnie inspektorowi nadzoru inwestorskiego
i Zamawiajgcemu. Zgloszenie powinno zosta¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, a okolicznosci bedace przeszkodg w prawidtowym wykonaniu przedmiotu Umowy

Projekt pn.: ,,Przebudowa ciggéw drég nr 2310Z i 23117 na odcinku Préchnowo — Bronikowo ( z m. Prochnowo)”
wspotfinansowany przez Unie Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Os Priorytetowa 5 Zréwnowazony transport
Dziatanie 5.4. Budowa i przebudowa drég powiatowych



3)

5)

6)

7)

8)

9)

Fundusze . A ) Unia Europejska
Europejskie - gcz)?sc'fgospollta "i:-" Zap::?w?;r;?: e

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Zatacznik nr 6 do SIWZ
wykazane potwierdzeniem z najblizszej stacji meteorologicznej;
zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:
a) wstrzymanie robdt budowlanych przez Zamawiajgcego lub rezygnacje przez Zamawiajgcego z

realizacji czesci przedmiotu Umowy z przyczyn od Zamawiajgcego niezaleznych;
b) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

koniecznos¢ wykonania zamdwienia dodatkowego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zaméwien publicznych, ktdérego realizacja bedzie miata wptyw na termin wykonania
przedmiotu Umowy;
wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych
unikniecie lub usuniecie kolizji;
wystgpienie opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe organy
administracji, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;
wystgpienie opdznien lub sprzeciwdw w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
sytuacje te nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ przy
dotozeniu przez niego najwyzszej starannosci dziatania, wiasciwej dla profesjonalisty;
wystgpienie braku mozliwosci wykonania robét budowalnych z powodu niedopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
wystgpienie dziatania sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z postanowieniami Umowy. Za site wyzszg uwaza sie zdarzenie zewnetrzne, ktérego skutkdéw
nie da sie przewidzie¢ ani im zapobiec. W szczegdlnosci za site wyzszg bedzie sie uwazac
dziatanie przyrody, takie jak np.: huragan, trzesienie ziemi, powddz, oraz inne zdarzenia takie
jak np.: wojna, zamieszki, strajk generalny (z wyjatkiem strajkow Wykonawcy), dziatania
legislacyjne wtadz powodujgce niemoznosé wykonania umowy;

10) dziatanie o0sdéb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatanie nie jest

konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron;

11) niemoznosci wykonania robdt budowlanych z powodu braku dostepnosci do miejsc

niezbednych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez wykonawce;

12) wystgpienie innych opdznien lub przestojow z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.
2. Zamawiajgcy przewiduje takze inne, nastepujace zmiany Umowy:

1)

2)

zmiany technologii wykonywania robdt budowlanych i/lub rodzaju materiatéw, z ktérych beda
wykonane roboty budowlane, w przypadku w szczegdlnosci zaprzestania produkcji materiatu badz
wycofania i wprowadzenia przez producenta materiatu o parametrach i cechach uzytkowych
lepszych lub jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych albo wiasciwszych w zaistniatej
sytuacji. Zmiana rodzaju materiatéw, urzadzenia wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego,
uzyskanie ktérej wymaga przedstawienia przez Wykonawce szczegdtowego uzasadnienia zmiany
wraz z pisemnym potwierdzeniem producenta parametrow nowych materiatdw. Zmiana rodzaju
materiatéw i/lub technologii realizacji, jesli nie powoduje zmiany wynagrodzenia nie wymaga zmiany
Umowy;

zmiana sposobu zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy na skutek np. zmian zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie przedmiotu Umowy.

3. Warunki wprowadzenia zmian w Umowie:

1)

kazdy wniosek o zmiane Umowy winien by¢ przedtozony przez Wykonawce pisemnie wraz ze
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szczegbtowym uzasadnieniem zmiany. Ciezar dowodu koniecznosci zmiany spoczywa na
Wykonawcy;

2) Zamawiajgcy moze uwzgledni¢ mozliwos¢ wprowadzenia zmiany terminu wykonania przedmiotu
Umowy tylko w zakresie czasu niezbednego na usuniecie przeszkdd wraz z czasem niezbednym na
dostosowanie sie do zaistniatych nowych okolicznosci uzasadniajgcych zmiany. Wniosek winien by¢
ztozony przed terminem zakoriczenia, w czasie umozliwiajgcym przeprowadzenie u Zamawiajgcego
stosownego postepowania w tej sprawie, co najmniej 7 dni przed terminem wykonania przedmiotu
Umowy;

3) Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zmiane Umowy.

§17.
POSTANOWIENIA KONCOWE
Ewentualne spory mogace wynikng¢ z wykonywania Umowy bedg rozstrzygane przez sad polski,
miejscowo witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych kazidy stanowi
oryginat i po jednym z nich otrzymuje kazda ze Stron.

Zamawiajacy Wykonawca
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