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Ogloszenie nr 617019-N-2019 z dnia 2019-10-30 r.

Powiat Walecki: Roboty budowlane polegajace na przebudowie drogi nr 2318Z w miejscowosci
Wolowe Lasy
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego
Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspéHinansowanego ze Srodkéw Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamoéwienie moga ubiegac si¢ wylacznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktorych
dzialalnos$¢, lub dzialalnos¢ ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktore beda realizowaly
zamoOwienie, obejmuje spoteczng i zawodowgq integracje osob bedacych czlonkami grup spolecznie
marginalizowanych

Nie

Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia os6b nalezacych do jednej lub wigce;j
kategorii, o ktorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, osob zatrudnionych przez

zaklady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postepowanie przeprowadza centralny zamawiajacy

Nie
Postepowanie przeprowadza podmiot, ktoremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie postepowania

Nie
Informacje na temat podmiotu ktéoremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli prowadzenie
postepowania:
Postepowanie jest przeprowadzane wspolnie przez zamawiajacych

Nie
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Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajacych, ktorzy wspodlnie przeprowadzajg postepowanie oraz podac
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz z danymi do

kontaktow:

Postepowanie jest przeprowadzane wspolnie z zamawiajgcymi z innych panstw czlonkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postgpowania wspolnie z zamawiajacymi z innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej — majace zastosowanie krajowe prawo zamodéwien publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA 1 ADRES: Powiat Watecki, krajowy numer identyfikacyjny 57079953300000, ul. ul.
Dabrowskiego 17, 78-600 Walcz, woj. zachodniopomorskie, panstwo Polska, tel. 67 250 84 51,
e-mail k.sobczak@powiatwalecki.pl, faks 672 589 010.
Adres strony internetowej (URL): www.powiatwalecki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod ktorym mozna uzyskac¢ dostep do narzedzi i urzadzen lub formatow
plikow, ktore nie sg ogolnie dostepne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzagdowa
1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):
Podziat obowigzkoéw miedzy zamawiajgcymi w przypadku wspdlnego przeprowadzania
postepowania, w tym w przypadku wspdlnego przeprowadzania postgpowania z zamawiajagcymi z
innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej (ktoéry z zamawiajacych jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postepowania, czy 1 w jakim zakresie za przeprowadzenie postepowania
odpowiadajg pozostali zamawiajacy, czy zamowienie bedzie udzielane przez kazdego z
zamawiajacych indywidualnie, czy zamdwienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostatych zamawiajacych):
1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pelny i bezposredni dostep do dokumentow z postepowania mozna uzyska¢ pod
adresem (URL)
Tak

http://www.bip.powiatwalecki.pl

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunkow
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zamoOwienia
Tak

http://www.bip.powiatwalecki.pl

Dostep do dokumentow z postepowania jest ograniczony - wiecej informacji mozna uzyskaé pod
adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesytaé:
Elektronicznie
Nie

adres

Dopuszczone jest przestanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu w
inny sposob:
Nie

Inny sposob:

Wymagane jest przestanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu w
inny sposob:

Tak

Inny sposob:

Za posrednictwem operatora pocztowego w rozuminiu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe, osobiscie lub za posrednictwem postanca

Adres:

Powiat Watecki (Starostwo Powiatowe w Watczu), ul. Dabrowskiego 17, 78-600 Walcz (Punkt

Obstugi Interesanta)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatow plikow,
ktore nie sa ogdlnie dostepne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezposredni 1 bezptatny dostep do tych narzedzi mozna uzyska¢ pod

adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamodwieniu przez zamawiajacego: Roboty budowlane polegajace na
przebudowie drogi nr 2318Z w miejscowosci Wotowe Lasy

Numer referencyjny: 12.272.27.2019

Przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

I1.2) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane
I1.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert czesciowych
ZamoOwienie podzielone jest na czesci:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu mozna skltada¢ w odniesieniu

do:

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia lacznie nastepujacych czesci lub grup czesci:

Maksymalna liczba czeSci zamowienia, na ktore moze zosta¢ udzielone zamowienie jednemu

wykonawcy:

I1.4) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane: 1. Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane polegajace na przebudowie drogi nr
2318Z w miejscowosci Wotowe Lasy w km 0+000 + 1+024,72. 1.1 ,,Przebudowa drogi powiatowej nr
2318Z w miejscowosci Wolowe Lasy w km od 0+000 do 0+446,09”. Parametry techniczne 1
rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe - Kategoria obcigzenia ruchem KR-2 - Jezdnia dwupasmowa,
dwukierunkowa - Droga klasy ,,Z” - Szerokos¢ jezdni = 5,5m - Spadek poprzeczny jezdni bitumicznej
daszkowy 1= 2% - Szerokos$¢ zjazdow od 3,0m do 6,0m - Spadki poprzeczne zjazddéw zgodne ze

spadkiem podtuznym jezdni, i ciggu pieszego - Skosy najazdowe zjazdow 1:1 - Promienie najazdowe
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R 2 — 6,0m - Szerokos$¢ ciggow pieszych = 1,5m 1 2,0m - Spadki poprzeczne ciggdow pieszych w
kierunku jezdni 1 = 2% - Szerokos¢ przejscia dla pieszych = 4,0m - Predkos¢ dopuszczalna - 40 km/h -
Predkos¢ projektowana 30km/h - Spadek poprzeczny jezdni bitumicznej daszkowy 1= 2% - Zielen
szerokosci = 0,5m - Szeroko$¢ poboczy do 0,75m - Spadek poprzeczny zieleni 1 poboczy 1= 6% -
Skrzyzowania proste nieskanalizowane. Rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe. Prace nalezy
wykonywaé¢ w granicach pasa drogowego dzialek nr 379 1 382. Nalezy wykona¢ prace do km
0+446,09. Przebudowa drogi w km 0+446,09 nie zmieni jej dotychczasowej funkcji. Ze wzgledu na
poszerzenie zmieni si¢ potozenie osi drogi. Poszerzenie jezdni nalezy wykonac po jej lewej stronie,
prawej stronie lub po obu stronach. Szerokos¢ poszerzenia nie moze by¢ mniejsza od 0,5m. Od km
0+128,26 do km 0+135,39 nawierzchnia bitumiczna zwe¢za si¢ do 3,5m. Od km 0+398,00 do 0+426,5
szeroko$¢ pasa zewnetrznego poszerzona do 5,15m.Od km 0+426,50 szerokos$¢ pasa zewngtrznego
wraca do 2,75m. Zwezenie jezdni do 4,5m od km 0+258,93 do 0+300,00 wymusza spowolnienie
pojazdéw. Nalezy wykona¢ ciag pieszy szerokosci 2,0m. Pomiedzy budynkiem nr 13 1 nr 15 a jezdnig
nalezy zamontowac¢ ekrany wysokosci 1,1m uniemozliwiajace zalewanie budynkéw woda opadowa
przez jadgce samochody.Szykang w km 0+258,93 nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym o
swietle 15 cm. Zmiana geometrii skrzyzowanie na km 0+426,50 powoduje podporzadkowanie drogi
gminnej w stosunku do drogi powiatowej. Wykonany przez Wykonawce zabruk pozwoli swobodnie
przejezdza¢ przez samochody ci¢zarowe ale przy zmniejszonej predkosci. Zabruk od strony jezdni
nalezy ograniczy¢ kraweznikiem najazdowym o §wietle 4 cm. Od strony przeciwnej zabruk nalezy
ograniczy¢ kraweznikiem wystajagcym o $wietle 12 cm.Spadek nawierzchni zabruku z kamienia
tamanego 8% do jezdni. Jezdni¢ drogi nalezy ograniczy¢ kraweznikiem wystajacym o §wietle 12 cm
ograniczajacym ciag pieszy oraz nawierzchni¢ jezdni na skrzyzowaniach. Opornikiem nalezy
ograniczy¢ jezdni¢ na odcinkach gdzie mozliwe jest odprowadzenie wody opadowej na pobocze i
zielen drogowa. Zjazdy od strony jezdni nalezy ograniczy¢ kraweznikiem najazdowym o Swietle 4 cm.
Wzdhtuz ciggu pieszego nalezy poszerzy¢ podbudowe zjazdow o 50 cm zamiast ustawienia opornika.
Poza ciggiem pieszym nawierzchni¢ zjazdu do granicy pasa drogowego nalezy ograniczy¢ opornikiem
betonowym o §wietle 0 cm. Nawierzchni¢ ciggu pieszego na przejsciu dla pieszych nalezy ograniczy¢
od strony jezdni kraweznikiem najazdowym o $wietle 2 cm. Nalezy wykona¢ ciggu pieszego na
przejsciu dla pieszych o szerokosci 2,0m. Ciag pieszy przylega do jezdni na odcinku do km 0+324,75.
Na dalszym odcinku ciagg pieszy nalezy oddzieli¢ od jezdni pasem zieleni.Odwodnienie Nalezy
wykona¢ powierzchniowe odwodnienie na pobocze 1 zielen drogowa 1 do istniejgcych wpustow
ulicznych oraz poprzez $cieki pochodnikowe na zielen drogowa. Roboty ziemne.Roboty ziemne
obejmuja wykonanie koryta pod nawierzchni¢ poszerzenia jezdni drogi zjazdow, peronow 1 ciggow

pieszych. Nalezy wykona¢ rowki pod tawy betonowe. Nadmiar gruntu z koryta oraz rowkoéw pod tawy
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kraweznikowe nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.Roboty rozbiorkowe. Ze wzgledu
na istniejacg zabudowe oraz stan techniczny warstwy bitumicznej nalezy wykonac jej sfrezowanie.
Nalezy rozebra¢ ciagi piesze, obrzeza, krawezniki 1 §ciek korytkowy. Material z rozbidrki nalezy
posortowac. Nadajacy si¢ do wbudowania nalezy utozy¢ na paletach. Uzyskany destrukt bitumiczny
moze by¢ wykorzystany do budowy poboczy. Materiat nie nadajacy si¢ do wbudowania nalezy
zutylizowa¢. Nalezy wykona¢ obciecie krawedzi jezdni bitumicznej. Roboty inne. Nalezy
zabezpieczy¢ punkty osnowy geodezyjnej. W trakcie wykonywania robot nalezy zwroci¢ uwage na
istniejgce uzbrojenie techniczne. Nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowg studzienek telefonicznych,
studzienek kanalizacji sanitarnej 1 zaworéw wodociggowych Konstrukcja nawierzchni bitumicznej na
poszerzeniu 1 calej szerokosci jezdni - Istniejgce podtoze gruntowe G-1 - Stabilizacja gruntu
niewysadzinowego na glebokos¢ 20cm Rm = 2,5MPa - Podbudowa pomocnicza grubosci 15cm z
kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie dla KR2. - Podbudowa zasadnicza
grubos$ci 8cm z kruszywa tfamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie dla KR2. - Warstwa
wigzaca grubosci 6¢cm z betonu asfaltowego AC 16W dla KR2 wytworzona 1 uktadana na goraco. -
Warstwa $cieralna grubosci 4cm z betonu asfaltowego AC 11S dla KR2 wytworzona 1 uktadana na
goraco. Konstrukcja nawierzchni na istniejgcej jezdni bitumicznej - Istniejgca podbudowa z kruszywa
tamanego. - Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16W dla KR2 wytwarzana i1 uktadana na
goraco o grubosci wigkszej niz 6cm. - Warstwa $cieralna grubosci 4cm z betonu asfaltowego AC 11S
dla KR2 wytwarzana i uktadana na gorgco. Nawierzchnia zabruku - Istniejace podtoze G-1. -
Stabilizacja cementem na gltebokos¢ 20cm Rm = 2,5MPa — Warstwa pomocnicza podbudowy. -
Warstwa dolna podbudowy grubosci 15¢m z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego
mechanicznie dla KR2. - Warstwa gorna podbudowy grubosci 8cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie dla KR2. - Podsypka grubosci Scm cementowo-piaskowa 1:4. - Kamien
tamany 16-20cm Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej - Istniejgce podtoze G-1 - Stabilizacja
cementem na gleboko$¢ 10cm Rm = 2,5MPa - Warstwa dolna podbudowy grubosci 15cm z kruszywa
tamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie dla KR2. - Warstwa gorna podbudowy grubosci 8cm
z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie dla KR2 - Podsypka grubosci 3cm
cementowo-piaskowa 1:4 - Kostka betonowa grubosci 8cm, czerwonego, wibroprasowana,
niefazowana 70/8 Nawierzchnia zjazdow bitumicznych - Istniejace podtoze G-1 - Stabilizacja
cementem na gleboko$¢ 10cm Rm = 2,5MPa - Warstwa dolna podbudowy grubosci 15cm z kruszywa
tamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie dla KR2. - Warstwa gorna podbudowy grubosci 8cm
z kruszywa tfamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie dla KR2 - Warstwa wigzaca grubosci
Scm z betonu asfaltowego AC 16W dla KR2 wytworzona i uktadana na gorgco. - Warstwa $cieralna

grubosci 4cm z betonu asfaltowego AC 11S dla KR2 wytworzona i1 uktadana na gorgco. Nawierzchnia
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ciggow pieszych - Istniejace podtoze G-1 - Stabilizacja cementem na gltgbokos¢ 10cm Rm = 2,5MPa —
Warstwa pomocnicza podbudowy - Podsypka grubosci 3cm cementowo-piaskowa 1:4 - Kostka
betonowa grubosci 6¢cm, koloru szarego, wibroprasowana, niefazowana 60/6 Nawierzchnia zielencow
Zielence nalezy wzmocni¢ poprzez utozenie warstwy ziemi ros§linnej grubosci $rednio 15 cm. Nalezy
wykonac rozplantowanie ziemi roslinnej na pasie drog gminnych poza jezdnia, poboczami i1 zjazdami.
Po rozplantowaniu powierzchni¢ zielencow nalezy obsia¢ trawg. Do wykonania zielencoOw nalezy
wykorzysta¢ ziemig¢ ros$linng zgromadzona na hatdach. Krawezniki 1 oporniki - Opornik betonowy
12x25cm wibroprasowany klasy II nalezy ustawi¢ na podsypce grubosci Scm cementowo-piaskowej
1:4 1 fawie z oporem z betonu C 12/15. Oporniki bedg ograniczatly nawierzchnie z kostki betonowej
zjazdoéw oraz nawierzchni¢ jezdni bitumicznej na poczatku i zakonczeniu km 0+446,09. - Kraweznik
najazdowy 15x20cm wibroprasowany klasy Il nalezy utozy¢ na podsypce grubosci Scm cementowo-
piaskowej 1: 4 i fawie z oporem z betonu C 12/15. Krawezniki najazdowe bedg ograniczaly
nawierzchnie z kostki betonowej zjazdow. Swiatto kraweznika — 4cm. Krawezniki najazdowe beda
ograniczaty nawierzchnig przejécia dla pieszych z kostki betonowej od strony jezdni. Swiatto
kraweznika 2cm. - Kraweznik wystajacy 15x30cm wibroprasowany klasy Il nalezy utozy¢ na
podsypce grubosci Scm cementowo-piaskowej 1: 4 1 tawie z oporem z betonu C 12/15. Krawezniki
wystajace beda ograniczaty nawierzchnie ciggdéw pieszych z kostki betonowej od strony Jezdni.
Swiatto kraweznika — 12cm. Obrzeza Nawierzchnie ciagdw pieszych i perondw z kostki betonowej
nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30 cm wibroprasowanym klasy Il ustawionym na posypce
piaskowej grubosci Scm. Bilans powierzchni - Dlugos$¢ przebudowywanych odcinkéw = 0,466 km -
Powierzchnia jezdni bitumicznej = 1705 m2 - Powierzchnia zieleni = 503 m2 - Powierzchnia poboczy
= 164 m2 - Powierzchnia zabruku = 41 m2 - Powierzchnia zjazdow z kostki betonowej = 228 m2 -
Powierzchnia zjazdéw bitumicznych = 38 m2 - Powierzchnia ciaggdw pieszych z kostki betonowej =
509 m2. 1.2 ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 23187 w miejscowosci Wotowe Lasy w km od
0+446,09 do km 1+024,72”. Parametry techniczne 1 rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe -
Kategoria obcigzenia ruchem KR-2 - Jezdnia dwupasmowa, dwukierunkowa - Droga klasy ,,Z” -
Szerokos$¢ jezdni = 5,5m - Spadek poprzeczny jezdni bitumicznej daszkowy 1 =2% - Szeroko$¢
zjazdow od 3,0m do 6,0m - Spadki poprzeczne zjazdow zgodne ze spadkiem podtuznym jezdni, i
ciggu pieszego - Skosy najazdowe zjazdow 1:1 - Promienie najazdowe R 2 — 6,0m - Szeroko$¢ ciagdéw
pieszych = 1,5m 1 2,0m - Spadki poprzeczne ciggdw pieszych w kierunku jezdni 1 = 2% - Szerokos¢
przejscia dla pieszych = 4,0m - Predkos¢ dopuszczalna - 40 km/h - Predkos¢ projektowana 30km/h -
Spadek poprzeczny jezdni bitumicznej daszkowy 1 = 2% - Zielen szerokosci = 0,5m - Szerokos¢
poboczy do 0,75m - Spadek poprzeczny zieleni i poboczy 1 = 6% - Skrzyzowania proste

nieskanalizowane.Rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe. Prace nalezy wykonywa¢ w granicach pasa
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drogowego dziatek nr 172/2, 190/2 1 382. Nalezy wykona¢ prace od km 0+446,09.Przebudowa drogi
od km 0+446,09 nie zmieni jej dotychczasowej funkcji. Ze wzgledu na poszerzenie zmieni si¢
potozenie osi drogi. Poszerzenie jezdni nalezy wykonac po jej lewej stronie, prawej stronie lub po obu
stronach. Szerokos$¢ poszerzenia nie moze by¢ mniejsza od 0,5m. Zabruk od strony jezdni nalezy
ograniczy¢ kraweznikiem najazdowym o $wietle 4cm. Od strony przeciwnej zabruk nalezy ograniczy¢
kraweznikiem wystajagcym o swietle 12cm. Planowany spadek nawierzchni zabruku z kamienia
tamanego powinien wynie$¢ 8% do jezdni. Jezdni¢ drogi nalezy ograniczy¢ kraweznikiem wystajacym
o $wietle 12cm ograniczajacym cigg pieszy oraz nawierzchni¢ jezdni na skrzyzowaniach. Jezdnia na
odcinkach gdzie mozliwe jest odprowadzenie wody opadowej na pobocze 1 zielen drogowa nalezy
ograniczy¢ opornikiem. Zjazdy od strony jezdni ograniczone sg kraweznikiem najazdowym o $wietle
4cm. Wzdhuz ciggu pieszego nalezy wykona¢ poszerzenie podbudowy zjazdéw o 50 cm zamiast
ustawienia opornika. Poza ciggiem pieszym nawierzchnia zjazdu do granicy pasa drogowego nalezy
ograniczy¢ opornikiem betonowym o §wietle Ocm. Ciag pieszy przylega do jezdni na odcinku od km
0+446,09 do 1+024,72. Od km 0+532,66 do km 0+542,08 zlokalizowany bedzie plac postojowy dla
samochodow osobowych. Od km 0+957,43 do km 0+993,22 nalezy wykona¢ spowolnienie dla
pojazdéw wjezdzajacych do miejscowosci Wotowe Lasy. Wysepke prowadzaca nalezy ograniczy¢
kraweznikiem betonowym najazdowym o swietle 4 cm. Szerokos$¢ pasa wylotowego 2,75m. Szerokos¢
pasa wlotowego 3,25m. Dhugos¢ wysepki 11,5m. Dlugo$¢ malowanych skosow najazdowych 10,0m.
Odwodnienie Nalezy wykona¢ powierzchniowe odwodnienie na pobocze i zielen drogowg 1 do
istniejacych wpustow ulicznych oraz poprzez Scieki pochodnikowe na zielen drogowa. Roboty ziemne.
Roboty ziemne obejmujg wykonanie koryta pod nawierzchni¢ poszerzenia jezdni drogi zjazdow,
peronow 1 ciggdw pieszych. Nalezy wykona¢ rowki pod tawy betonowe. Nadmiar gruntu z koryta oraz
rowkéw pod tawy kraweznikowe nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora. Roboty
rozbidrkowe. Ze wzgledu na istniejgcg zabudowe oraz stan techniczny warstwy bitumicznej nalezy
wykonac jej sfrezowanie. Nalezy rozebra¢ ciagi piesze, obrzeza, kraw¢zniki. Material nalezy
posortowac. Nadajacy si¢ do wbudowania nalezy utozy¢ na paletach. Uzyskany destrukt bitumiczny
moze by¢ wykorzystany do budowy poboczy. Materiat nie nadajacy si¢ do wbudowania zostanie
zutylizowany. Nalezy wykona¢ obciecie krawedzi jezdni bitumicznej. Roboty inne. Nalezy
zabezpieczy¢ punkty osnowy geodezyjnej. W trakcie wykonywania rob6t nalezy zwroci¢ uwage na
istniejgce uzbrojenie techniczne. Nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowg studzienek telefonicznych,
studzienek kanalizacji sanitarnej 1 zaworéw wodociggowych Konstrukcja nawierzchni bitumicznej na
poszerzeniu 1 calej szerokosci jezdni - Istniejgce podtoze gruntowe G-1 - Stabilizacja gruntu
niewysadzinowego na glebokos¢ 20cm Rm = 2,5MPa - Podbudowa pomocnicza grubosci 15cm z

kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie dla KR2 - Podbudowa zasadnicza
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grubos$ci 8cm z kruszywa tfamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie dla KR2. - Warstwa
wigzaca grubosci 6¢cm z betonu asfaltowego AC 16W dla KR2 wytworzona 1 uktadana na goraco. -
Warstwa $cieralna grubosci 4cm z betonu asfaltowego AC 11S dla KR2 wytworzona 1 uktadana na
goraco. Konstrukcja nawierzchni na istniejgcej jezdni bitumicznej - Istniejgca podbudowa z kruszywa
tamanego. - Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16W dla KR2 wytwarzana i uktadana na
goraco o grubosci wigkszej niz 6¢cm. - Warstwa $cieralna grubosci 4cm z betonu asfaltowego AC 11S
dla KR2 wytwarzana i uktadana na gorgco. Nawierzchnia zabruku - Istniejace podtoze G-1. -
Stabilizacja cementem na gltebokos¢ 20cm Rm = 2,5MPa — Warstwa pomocnicza podbudowy. -
Warstwa dolna podbudowy grubosci 15¢m z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego
mechanicznie dla KR2. - Warstwa gorna podbudowy grubosci 8cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie dla KR2. - Podsypka grubosci Scm cementowo-piaskowa 1:4. - Kamien
tamany 16-20cm Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej oraz placu postojowego od km 0+532,66
do km 0+542,06 - Istniejace podioze G-1 - Stabilizacja cementem na glebokos¢ 10cm Rm = 2,5MPa -
Warstwa dolna podbudowy grubosci 15¢m z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego
mechanicznie dla KR2. - Warstwa gorna podbudowy grubosci 8cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie dla KR2 - Podsypka grubosci 3cm cementowo-piaskowa 1:4 - Kostka
betonowa grubosci 8cm, czerwonego, wibroprasowana, niefazowana 70/8. Nawierzchnia zjazdow
bitumicznych - Istniejgce podtoze G-1 - Stabilizacja cementem na glgboko§¢ 10cm Rm = 2,5MPa -
Warstwa dolna podbudowy grubosci 15¢m z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego
mechanicznie dla KR2. - Warstwa gorna podbudowy grubosci 8cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie dla KR2 - Warstwa wigzaca grubosci Scm z betonu asfaltowego AC
16W dla KR2 wytworzona i uktadana na goraco. - Warstwa $cieralna grubosci 4cm z betonu
asfaltowego AC 11S dla KR2 wytworzona 1 ukfadana na goragco. Nawierzchnia ciggoéw pieszych -
Istniejace podloze G-1 - Stabilizacja cementem na gltebokos¢ 10cm Rm = 2,5MPa — Warstwa
pomocnicza podbudowy - Podsypka grubosci 3cm cementowo-piaskowa 1:4 - Kostka betonowa
grubosci 6¢cm, koloru szarego, wibroprasowana, niefazowana 60/6 Nawierzchnia zielencow Zielence
nalezy wzmocni¢ poprzez utozenie warstwy ziemi ros$linnej grubosci srednio 15cm. Nalezy wykonaé
rozplantowanie ziemi roslinnej na pasie drog gminnych poza jezdnia, poboczami 1 zjazdami. Po
rozplantowaniu powierzchnia zielencéw nalezy obsia¢ trawa. Do wykonania zielehcow nalezy
wykorzysta¢ ziemig¢ roslinna zgromadzona na hatdach. Krawezniki 1 oporniki - Opornik betonowy
12x25cm wibroprasowany klasy II nalezy ustawi¢ na podsypce grubosci Scm cementowo-piaskowej
1:4 1 fawie z oporem z betonu C 12/15. Oporniki bedg ograniczaty nawierzchnie z kostki betonowej
zjazdow oraz nawierzchni¢ jezdni bitumicznej na poczatku 1 zakonczeniu w km od 0+446,09 do

1+024,72. - Kraweznik najazdowy 15x20cm wibroprasowany klasy II nalezy utozy¢ na podsypce
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grubosci Scm cementowo-piaskowej 1: 4 1 fawie z oporem z betonu C 12/15. Krawezniki najazdowe
beda ograniczaly nawierzchnie z kostki betonowej zjazdow. Swiatto kraweznika — 4cm. Krawezniki
najazdowe beda ograniczaty nawierzchni¢ przejscia dla pieszych z kostki betonowej od strony jezdni.
Swiatto kraweznika 2cm. - Kraweznik wystajacy 15x30cm wibroprasowany klasy II nalezy utozy¢ na
podsypce grubosci Scm cementowo-piaskowej 1: 4 1 tawie z oporem z betonu C 12/15. Krawezniki
wystajace beda ograniczaty nawierzchnie ciggdéw pieszych z kostki betonowej od strony Jezdni.
Swiatto kraweznika — 12cm. Obrzeza Nawierzchnia ciagdw pieszych i perondw z kostki betonowej
nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30 cm wibroprasowanym klasy Il ustawionym na posypce
piaskowej grubosci Scm. Bilans powierzchni - Dlugos$¢ przebudowywanych odcinkéw = 0,579 km -
Powierzchnia jezdni bitumicznej = 3217 m2 - Powierzchnia zieleni = 908 m2 - Powierzchnia poboczy
=352 m2 - Powierzchnia zabruku = 16 m2 - Powierzchnia zjazdow z kostki betonowej = 357 m2 -
Powierzchnia zjazdéw bitumicznych = 123 m2 - Powierzchnia ciggéw pieszych z kostki betonowej =
633 m2 Oznakowanie Po wykonaniu przebudowy drogi w km 0+000 do 1+024,72 nalezy wykona¢
oznakowanie pionowe i poziome. Oznakowanie pionowe Nalezy wykona¢ oznakowanie dwoch
nowych przejs¢ dla pieszych oznakowanych znakami D-6 ,,Przejscie dla pieszych” w km 0+233,43 1
0+392,81. Przed skrzyzowaniem z innymi drogami nalezy ustawi¢ znaki D-1 ,,.Droga z
pierwszenstwem” a na drogach podporzadkowanych uzupetni¢ znakami A-7 ,,ustgp pierwszenstwa
przejazdu” Przy pierwszym skrzyzowaniu i drugim pod znakami A-7 i D-1 na tym samym stupku
nalezy umiejscowi¢ tablice T-6 — tzw. Schematy z rzeczywistymi przebiegiem drogi z pierwszenstwem
przejazdu. Przed szykang (zlokalizowang w km 0+261,29 przy prawej krawedzi jezdni) nalezy ustawic¢
znak B-31 ,,pierwszenstwo dla nadjezdzajacych z przeciwka”, natomiast na szykanie nalezy ustawic
tablice kierujaca szerokg U-6b znakiem C-10 ,,nakaz jazd z lewej strony znaku”. Po przeciwnej stronie
ulicy na koficu zwezonego odcinka ulicy nalezy uzupetni¢ miejsce znakiem D-5 ,, pierwszenstwo na
zwezonym odcinku jezdni”. Istniejgce znaki A-17 ,,dzieci” po przebudowie drogi nalezy pozostawi¢
na tych samych miejscach (istniejacych). Zatoke autobusowa nalezy oznakowac¢ znakiem D-15
,przystanek autobusowy” (wraz z oznakowaniem poziomym P-17).Przy sklepie w km 0+537,50
nalezy ustawi¢ znak P-18 ,,parking” informujacy o miejscu postoju pojazdow. Istniejace znaki E-2a
,drogowskaz tablicowy”, E-13 ,tablica kierunkowa” 1 E-18a , koniec przebudowy” nalezy przenies¢ w
inne miejsca wskazane w czesci rysunkowej projektu statej organizacji ruchu. Oznakowanie poziome
Nalezy wykona¢ oznakowanie dwoch nowych przej$¢ dla pieszych poprzez oznakowanie poziome
P-10 ,,przejscie dla pieszych”. W miejscu gdzie wystepuje zatoka autobusowa nalezy wykonac
oznakowanie poziome w postaci linii P-17 ,,zygzak™ o dtugosci 40 m. Przed wykonang szykang i z obu
stron azylu nalezy wykona¢ oznakowanie poziome w postaci linii P-7b ,,linia krawedziowa ciaggla

szeroka” okalajgca powierzchni¢ wytaczong z ruchu namalowang liniami P-21 ,,powierzchnia
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wylaczona z ruchu o liniowaniu prostym-waskim”. Zamawiajacy uznaje za celowe dokonanie przez
wykonawce ogledzin drogi celem sprawdzenia i zapoznania si¢ z przysztym terenem budowy oraz
warunkami zwigzanymi z wykonywaniem robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia oraz
uzyskania informacji koniecznych do oceny i wyceny wszystkich robot 1 czynnosci niezbgdnych do
realizacji niniejszego zamowienia. 2. Przedmiot zamowienia objety dokumentacjg projektowg oraz
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, z wylaczeniem czynnosci
kierownika budowy lub kierownika robdt oraz geodety, bedzie wykonywany wylacznie przez osoby
zatrudnione przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace. Sposob
dokumentowania zatrudnienia osob, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, uprawnienia
zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce wymagan, o ktorych mowa w zdaniu
pierwszym oraz sankcje z tytulu niespetnienia tych wymagan, zamawiajacy okreslit we wzorze
umowy, ktory stanowi zatgcznik nr 6 do SIWZ. 3. Wykonawca prowadzit bedzie dokumentacj¢
audiowizualng z wykonywania robot budowlanych w odstepach tygodniowych w formie zdje¢
cyfrowych. Zdjecia powinny by¢ szczegdtowo opisane (z automatycznym datownikiem) i
zarchiwizowane w formacie cyfrowym (no$nik DVD lub CD — w ilo$ci 2 egz.). 4. Szczegdtowy opis
przedmiotu zamdwienia oraz zakres zamowienia zostal okreslony za pomocg dokumentacji
projektowej, z wytaczeniem przedmiaru robot oraz za pomocg specyfikacji technicznej wykonania 1
odbioru robot budowlanych stanowigcych zatacznik nr 1 do SIWZ. Pozostate warunki dotyczace

realizacji zamowienia zostaty okreslone w zatgczniku nr 6 do SIWZ (wzér umowy).

I1.5) Gléwny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

I1.6) Calkowita warto$¢ zamowienia (jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Wartos$¢ bez VAT:

Waluta:
(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupow — szacunkowa catkowita
maksymalna wartos¢ w caltym okresie obowigzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupow)

I1.7) Czy przewiduje si¢ udzielenie zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

11223 30.10.2019, 15:48



12223

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a2eSe...

Okreslenie przedmiotu, wielkos$ci lub zakresu oraz warunkéw na jakich zostang udzielone
zamowienia, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

I1.8) Okres, w ktorym realizowane bedzie zamowienie lub okres, na ktory zostala zawarta
umowa ramowa lub okres, na ktory zostal ustanowiony dynamiczny system zakupow:
miesigcach: /ub dniach:

lub

data rozpoczecia: /ub zakonczenia:

Okres w miesigcach|Okres w dniach{Data rozpoczgcia/Data zakonczenia

2020-08-17

I1.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

I11.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
I11.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalno$ci zawodowej, o
ile wynika to z odrebnych przepisow
Okreslenie warunkow:
Informacje dodatkowe
I11.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunkéw: Zamawiajacy wymaga aby wykonawcy posiadali srodki finansowe lub
zdolnos$¢ kredytowa w tacznej kwocie, co najmniej 150.000,00 zt.
Informacje dodatkowe
I11.1.3) Zdolno$¢ techniczna lub zawodowa
Okreslenie warunkéw: Zamawiajacy wymaga aby wykonawcy nie wczesniej niz w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy - w tym okresie, wykonali (zakonczyli; rozpoczecie mogto nastapi¢ wezesniej), w
szczegoOlnosci zgodnie z przepisami prawa budowlanego 1 prawidlowo ukonczyli, co najmniej dwie
roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane polegajaca na
budowie lub przebudowie drogi, o wartosci co najmniej 900.000,00 zt (brutto) kazda robota
budowlana
Zamawiajacy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udzialu w postepowaniu imion 1 nazwisk os6b wykonujacych czynnos$ci przy realizacji zamowienia
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wraz z informacjg o kwalifikacjach zawodowych lub dos§wiadczeniu tych osob:
Informacje dodatkowe: 1. W przypadku wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoOwienia, zamawiajacy, na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy, okresla, iz dokonujac oceny
spetniania warunku udziatu w postepowaniu dotyczacego zdolnosci zawodowej uzna, ze warunek
zostal spetniony, jezeli co najmniej jeden z wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamoOwienia wykaze samodzielne spelnianie tego warunku. Zamawiajgcy tym samym nie
dopuszcza taczenia (sumowania) doswiadczenia zdobytego osobno przez kazdego z wykonawcow
wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia. 2. W przypadku gdy wykonawca w celu
potwierdzenia speiniania warunku udziatu w postepowaniu dotyczacego zdolnosci zawodowej
polega, na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy, na zdolnosciach zawodowych innych podmiotow,
zamawiajacy okresla, iz dokonujac oceny speiniania warunku udziatu w postepowaniu dotyczacego
zdolnos$ci zawodowej uzna, ze warunek zostat spetniony, jezeli co najmniej jeden z tych podmiotow
wykaze samodzielne spetnianie tego warunku. Zamawiajacy tym samym nie dopuszcza laczenia
(sumowania) doswiadczenia zdobytego osobno przez kazdy z podmiotdéw, na ktorych zdolnosciach
zawodowych polega wykonawca.

I11.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
I11.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
111.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Nie Zamawiajacy przewiduje nastepujace fakultatywne podstawy wykluczenia:

I11.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU
WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkéw udzialu w

postepowaniu

Tak

Oswiadczenie o spelnianiu kryteriow selekcji
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Nie
111.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu w postepowaniu
zamawiajacy zada o§wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkoéw, optat lub
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji - dokumentow potwierdzajacych dokonanie platnosci tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzacego porozumienia w sprawie splat tych naleznosci.
2. Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow
na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow
dokumentow wymienionych w pkt 1.
111.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
I11.5.1) W ZAKRESIE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu
dotyczacych sytuacji finansowej zamawiajacy zada informacji banku lub spotdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajacej wysokos¢ posiadanych srodkow finansowych lub
zdolnos$¢ kredytowa wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc przed uptywem
terminu skladania ofert. 2. W celu potwierdzenia speiniania przez wykonawce warunkow udzialu w
postepowaniu dotyczacych zdolnosci zawodowej zamawiajacy zada wykazu robdt budowlanych
wykonanych nie wezesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnos$ci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartos$ci, daty, miejsca wykonania i podmiotdw, na rzecz ktorych roboty te zostaty wykonane, z
zataczeniem dowodow okreslajacych czy te roboty budowlane zostalty wykonane nalezycie, w
szczegoOlnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego 1 prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, sg referencje badz
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane,
a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac

tych dokumentéw - inne dokumenty.
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I11.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:
I11.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
I11.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt I11.3) - I11.6)
Wypehiony i podpisany formularz oferty (zamawiajacy zaleca wykorzystanie zatacznika nr 2 do
SIWZ; o$wiadczenie o przynaleznos$ci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatlowej, o
ktorej mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy, tj. grupy kapitanowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (zamawiajacy zaleca wykorzystanie
zalacznika nr 3 do SIWZ) - sktadane przez wykonawce w termie 3 dni od dnia zamieszczania na
stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, tj. informacji dotyczacej
kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, firm oraz adresow wykonawcow,
ktorzy ztozyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i

warunkow ptatnosci zawartych w ofertach.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamo6wienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiajacy zada wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiajacy zada od wykonawcow wniesienia, przed uptywem terminu sktadania ofert, wadium
w wysokosci 10.000,00 zt. 2. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku formach okreslonych
w art. 45 ust. 6 ustawy. 3. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wplaci¢ na nastepujacy numer
rachunku bankowego zamawiajgcego: 81 1020 2847 0000 1102 0063 5847 z dopiskiem: ,,Wadium
— zamoéwienie na roboty budowlane polegajace na przebudowie drogi powiatowej nr 2318Z w
miejscowosci Wotowe Lasy”. Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastapi tylko wtedy, gdy
kwota wadium na rachunku zamawiajacego zostanie uznana (zaksiggowana) przed uptywem
terminu skladania ofert (ze wzgledu na ryzyko zwigzane z okresem rozliczenh migdzybankowych
zamawiajacy zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem). 4. Wadium wnoszone w
formie porgczen lub gwarancji powinno by¢ ztozone wraz z oferta w oryginale 1 musi obejmowac

caty okres zwigzania ofertg oraz odpowiedzialnos¢ za wszystkie przypadki powodujace
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zatrzymanie wadium, okreslone w art. 46 ust. 4a 1 5 ustawy. Gwarancja lub poreczenie musi
zawiera¢ w swojej tresci nieodwotalne i bezwarunkowe zobowigzanie wystawcy dokumentu do

zaptaty na rzecz zamawiajacego kwoty wadium.

1V.1.3) Przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamodowienia:
Nie

Nalezy poda¢ informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga sie¢ zlozenia ofert w postaci katalogéow elektronicznych lub dolgczenia do ofert
katalogow elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si¢ ztozenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dotgczenia do ofert
katalogdéw elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga sie¢ zlozenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza si¢ ztozenie oferty wariantowej
Nie
Ztozenie oferty wariantowe] dopuszcza si¢ tylko z jednoczesnym ztozeniem oferty zasadnicze;j:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktorzy zostang zaproszeni do udzialu w
postepowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawcoéw
Przewidywana minimalna liczba wykonawcow
Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:

Umowa ramowa bedzie zawarta:
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Czy przewiduje si¢ ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikéw umowy ramowe;j:

Informacje dodatkowe:

ZamoOwienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony internetowej, na ktérej beda zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace

dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza si¢ ztozenie ofert w formie

katalogdéw elektronicznych:

Przewiduje si¢ pobranie ze ztozonych katalogow elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem)

Nalezy poda¢ adres strony internetowej, na ktorej aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskaza¢ elementy, ktorych wartosci beda przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si¢ ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajace z opisu przedmiotu

zamoOwienia:

Nalezy podac, ktore informacje zostang udostepnione wykonawcom w trakcie aukcji elektroniczne;j
oraz jaki begdzie termin ich udostepnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektroniczne;:

Jaki jest przewidziany sposob postgpowania w toku aukcji elektronicznej 1 jakie bedg warunki, na
jakich wykonawcy beda mogli licytowa¢ (minimalne wysokos$ci postapien):

Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwigzan i specyfikacji
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technicznych w zakresie polaczen:
Wymagania dotyczace rejestracji 1 identyfikacji wykonawcoéw w aukcji elektroniczne;:

Informacje o liczbie etapow aukcji elektronicznej 1 czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postgpien, zostang zakwalifikowani do nast¢pnego
etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektroniczne;:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 60,00

okres rekojmi za wady obiektu|40,00

1V.2.3) Zastosowanie procedury, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktore muszg spetnia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamdwienia na podstawie ofert wstepnych bez
przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapéw negocjacji (w tym liczbg etapow):

Informacje dodatkowe

1V.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
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Opis potrzeb 1 wymagan zamawiajgcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokos$ci nagrod dla wykonawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwigzania stanowigce podstawe do sktadania ofert, jezeli zamawiajacy przewiduje

nagrody:

Wstepny harmonogram postepowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapdéw dialogu:

Informacje dodatkowe:

I1V.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamowienia definiujgce minimalne wymagania, ktorym musza

odpowiada¢ wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteridow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktorej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepny opis przedmiotu zamdwienia w licytacji
elektronicznej:

Wymagania dotyczace rejestracji 1 identyfikacji wykonawcoédw w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urzadzen informatycznych:

Sposob postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokosci
postapien:

Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej 1 czasie ich trwania:

Czas trwania:
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Wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastgpnego etapu:
Termin sktadania wniosko6w o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektroniczne;j:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektroniczne;:

Termin 1 warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie

zamoOwienia publicznego, albo ogdlne warunki umowy, albo wzor umowy:

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazac¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiajacy przewiduje zmiang terminu wykonania przedmiotu Umowy, gdy wystapi jedna z
nastepujacych okolicznosci: 1) nieprzewidziane warunki wykonywania przedmiotu Umowy, tj. inne
niz zatozono warunki geologiczne, archeologiczne, terenowe, w szczegodlnosci: wykopaliska
archeologiczne, niewypaly 1 niewybuchy, niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane obiekty
budowlane; 2) niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
przedmiotu Umowy, przy czym przez niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy rozumie¢ w
szczegolnosci nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne
wiatry, niskie temperatury ponizej -8 stopni Co trwajace przez kolejne 3 dni — uniemozliwiajace
wykonanie przedmiotu Umowy ze wzgledow technologicznych (np. prowadzenie rob6t budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw), co moze mie¢ wptyw na jakos$¢
wykonania. Wystgpienie niekorzystnych warunkoéw pogodowych Wykonawca winien zglosi¢ w
dzienniku budowy oraz pisemnie inspektorowi nadzoru inwestorskiego 1 Zamawiajagcemu. Zgloszenie
powinno zosta¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a okolicznos$ci bedace
przeszkoda w prawidtowym wykonaniu przedmiotu Umowy wykazane potwierdzeniem z najblizszej
stacji meteorologicznej; 3) zmiany bedace nastepstwem okolicznos$ci lezacych po stronie
Zamawiajacego, w szczegolnosci: a) wstrzymanie robot budowlanych przez Zamawiajgcego lub
rezygnacje¢ przez Zamawiajacego z realizacji cze$ci przedmiotu Umowy z przyczyn od

Zamawiajacego niezaleznych; b) koniecznos$¢ usuni¢cia bledow lub wprowadzenia zmian w
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dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, 4) koniecznos¢
wykonania zamoéwienia dodatkowego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych, ktorego realizacja bedzie miata wplyw na termin wykonania przedmiotu
Umowy; 5) wystapienie kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujacych uniknigcie lub usunigcie kolizji; 6) wystapienie opdznien w dokonaniu okreslonych
czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe organy administracji, ktore nie sg nastgpstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢; 7) wystapienie opoznien lub sprzeciwow
w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wlasciwe organy sg
zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz sytuacje te nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ przy dotozeniu przez niego najwyzszej
staranno$ci dziatania, wlasciwej dla profesjonalisty; 8) wystgpienie braku mozliwosci wykonania robot
budowalnych z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania
ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy; 9) wystapienie
dziatania silty wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami
Umowy. Za site¢ wyzszg uwaza si¢ zdarzenie zewnetrzne, ktoérego skutkoOw nie da si¢ przewidzie¢ ani
im zapobiec. W szczegodlnos$ci za sile wyzszg bedzie si¢ uwazac dziatanie przyrody, takie jak np.:
huragan, trzesienie ziemi, powodz, oraz inne zdarzenia takie jak np.: wojna, zamieszki, strajk
generalny (z wyjatkiem strajkow Wykonawcy), dziatania legislacyjne wladz powodujace niemoznosé
wykonania umowy; 10) dziatanie oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatanie
nie jest konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron; 11) niemoznosci wykonania robot budowlanych z
powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez
wykonawce; 12) wystapienie innych opdznien lub przestojow z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce. 2. Zamawiajacy przewiduje takze inne, nastepujace zmiany Umowy: 1) zmiany
technologii wykonywania robdt budowlanych i1/lub rodzaju materiatow, z ktorych beda wykonane
roboty budowlane, w przypadku w szczego6lnosci zaprzestania produkceji materiatu badz wycofania 1
wprowadzenia przez producenta materialu o parametrach i1 cechach uzytkowych lepszych lub
jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych albo wtasciwszych w zaistniatej sytuacji. Zmiana
rodzaju materialow, urzadzenia wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego, uzyskanie ktorej
wymaga przedstawienia przez Wykonawce szczegdlowego uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym
potwierdzeniem producenta parametréw nowych materiatow. Zmiana rodzaju materiatow i/lub
technologii realizacji, jesli nie powoduje zmiany wynagrodzenia nie wymaga zmiany Umowy; 2)

zmiana sposobu zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy na skutek np. zmian zawartej przez
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Zamawiajacego umowy o dofinansowanie przedmiotu Umowy. 3. Warunki wprowadzenia zmian w
Umowie: 1) kazdy wniosek o zmiang Umowy winien by¢ przedlozony przez Wykonawce pisemnie
wraz ze szczegotowym uzasadnieniem zmiany. Cigzar dowodu konieczno$ci zmiany spoczywa na
Wykonawcy; 2) Zamawiajacy moze uwzgledni¢ mozliwos¢ wprowadzenia zmiany terminu wykonania
przedmiotu Umowy tylko w zakresie czasu niezbednego na usuni¢cie przeszkéd wraz z czasem
niezbednym na dostosowanie si¢ do zaistniatych nowych okolicznosci uzasadniajagcych zmiany.
Whiosek winien by¢ ztozony przed terminem zakonczenia, w czasie umozliwiajagcym przeprowadzenie
u Zamawiajgcego stosownego postepowania w tej sprawie, co najmniej 7 dni przed terminem
wykonania przedmiotu Umowy; 3) Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zmiang Umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

I1V.6.1) Sposéb udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

Srodki shuzace ochronie informacji o charakterze poufnym

1V.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu:

Data: 2019-11-15, godzina: 11:30,

Skrocenie terminu sktadania wnioskow, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zamowienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskazaé¢ powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich mogg by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu

> w jezyku polskim

1V.6.3) Termin zwigzania oferta: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert)
1V.6.4) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, w przypadku
nieprzyznania Srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych
zwrotowi Srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego
Porozumienia 0 Wolnym Handlu (EFTA), ktore mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie
calosci lub czeSci zamowienia: Nie

1V.6.5) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, jezeli sSrodki stuzace
sfinansowaniu zamowien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktore zamawiajacy

zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie calosci lub czeSci zaméwienia, nie zostaly mu przyznane
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Nie
1V.6.6) Informacje dodatkowe:

ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH
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